
DATA BASE:

abr/24

Prazo de liberação: em 30 dias após a expedição 

da ordem de serviço
PRAZO DE   EXECUÇÃO: 690 DIAS

M2 6,00

R$ 6.687,90R$                                                                        

M3 8,07

R$ 821,52R$                                                                           

M2 47,39

R$ 400,91R$                                                                           

M2 10,00

R$ 395,00R$                                                                           

M 44,01

R$ 409,29R$                                                                           

M2 190,52

R$ 2.909,24R$                                                                        

M2 10,72

R$ 1.101,48R$                                                                        

M2 21,44

R$ 187,81R$                                                                           

M2 21,44

R$ 609,96R$                                                                           

M2 21,44

R$ 354,18R$                                                                           

1.7

354,18R$                                                                                                                                                           

21,44

187,81R$                                                                                                                                                           

21,44

609,96R$                                                                                                                                                           

21,44

1.8

1.9

1.10 Reboco

Chapisco

Emboço comum

R$ 14.763,40R$                                                                                                                                                      14.763,40R$                                                                      

1.1

1.2

6,00

6.687,90R$                                                                                                                                                        

8,07

821,52R$                                                                                                                                                           

Placa de identificação para obra

Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento

Retirada de forro qualquer em placas ou tiras apoiadas

Retirada de esquadria metálica em geral

Retirada de batente, corrimão ou peças lineares metálicas, fixados

Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base

Alvenaria de bloco cerâmico de vedação de 14 cm

409,29R$                                                                                                                                                           

190,52

2.909,24R$                                                                                                                                                        

10,72

1.101,48R$                                                                                                                                                        

47,39

400,91R$                                                                                                                                                           

10,00

395,00R$                                                                                                                                                           

44,01

OBJETO:

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO MUNICÍPIO:

SECRETARIA DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS DO ESTADO DE SÃO PAULO. TAGUAÍ/SP

ITEM SERVIÇOS UNIDADE

1ª ETAPA

TOTAL
PERÍODO: 720 DIAS

1.3

1.4

1.5

1.6

FINAL: 720 dias a partir da data de assinatura do convênio

INÍCIO: 30 dias da data da assinatura do convênio

PRAZO PROPOSTO:

REFORMA DO VELÓRIO MUNICIPAL DE TAGUAÍ

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

Página 1 de 4



DATA BASE:

abr/24

Prazo de liberação: em 30 dias após a expedição 

da ordem de serviço
PRAZO DE   EXECUÇÃO: 690 DIAS

OBJETO:

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO MUNICÍPIO:

SECRETARIA DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS DO ESTADO DE SÃO PAULO. TAGUAÍ/SP

ITEM SERVIÇOS UNIDADE

1ª ETAPA

TOTAL
PERÍODO: 720 DIAS

FINAL: 720 dias a partir da data de assinatura do convênio

INÍCIO: 30 dias da data da assinatura do convênio

PRAZO PROPOSTO:

REFORMA DO VELÓRIO MUNICIPAL DE TAGUAÍ

M2 21,44

R$ 886,11R$                                                                           

CJ 1,00

R$ 14.684,77R$                                                                      

CJ 1,00

R$ 9.377,50R$                                                                        

M2 190,52

R$ 6.868,24R$                                                                        

M2 190,52

R$ 33.647,73R$                                                                      

M 129,43

R$ 4.728,07R$                                                                        

UN 7,00

R$ 4.201,26R$                                                                        

M2 130,58

R$ 49.434,97R$                                                                      

M2 39,18

R$ 41.379,95R$                                                                      

3.1 Regularização de piso com nata de cimento
190,52

6.868,24R$                                                                                                                                                        

1.11 Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo
21,44

886,11R$                                                                                                                                                           

24.062,27R$                                                                                                                                                      

3.6 Caixilho em alumínio fixo, sob medida
39,18

41.379,95R$                                                                                                                                                      

3.4 Puxador duplo em aço inoxidável, para porta de madeira, alumínio ou vidro, de 350 mm
7,00

4.201,26R$                                                                                                                                                        

3.5 Vidro temperado incolor de 10 mm
130,58

49.434,97R$                                                                                                                                                      

2.1 Ar condicionado a frio, tipo split piso teto com capacidade de 36.000 BTU/h
1,00

14.684,77R$                                                                                                                                                      

2.2

24.062,27R$                                                                      

3.2
Revestimento em porcelanato esmaltado acetinado para área interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo 

de absorção BIa, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado

190,52

33.647,73R$                                                                                                                                                      

3.3
Rodapé em porcelanato esmaltado acetinado para área interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo de 

absorção BIa, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado

129,43

4.728,07R$                                                                                                                                                        

2.0 INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO

R$ 140.260,22R$                                                                                                                                                   140.260,22R$                                                                   3.0 REVESTIMENTOS E ESQUADRIAS

Ar condicionado a frio, tipo split piso teto com capacidade de 24.000 BTU/h
1,00

9.377,50R$                                                                                                                                                        

R$
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DATA BASE:

abr/24

Prazo de liberação: em 30 dias após a expedição 

da ordem de serviço
PRAZO DE   EXECUÇÃO: 690 DIAS

OBJETO:

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO MUNICÍPIO:

SECRETARIA DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS DO ESTADO DE SÃO PAULO. TAGUAÍ/SP

ITEM SERVIÇOS UNIDADE

1ª ETAPA

TOTAL
PERÍODO: 720 DIAS

FINAL: 720 dias a partir da data de assinatura do convênio

INÍCIO: 30 dias da data da assinatura do convênio

PRAZO PROPOSTO:

REFORMA DO VELÓRIO MUNICIPAL DE TAGUAÍ

M2 121,80

R$ 20.073,85R$                                                                      

KG 609,00

R$ 13.519,80R$                                                                      

M 75,00

R$ 1.816,50R$                                                                        

M 150,00

R$ 753,00R$                                                                           

UN 10,00

R$ 413,60R$                                                                           

M2 433,21

R$ 17.904,56R$                                                                      

M2 73,44

R$ 3.035,27R$                                                                        

R$ 36.576,75R$                                                                                                                                                      

10,00

413,60R$                                                                                                                                                           

4.0 INSTALAÇÃO DO FORRO DE GESSO

5.0 REVESTIMENTOS

36.576,75R$                                                                      

R$

R$

20.939,83R$                                                                                                                                                      

3.035,27R$                                                                                                                                                        

20.939,83R$                                                                      

3.035,27R$                                                                        

121,80
4.1

13.519,80R$                                                                                                                                                      

609,00

20.073,85R$                                                                                                                                                      

5.2 PINTURA EXTERNA

Forro em painéis de gesso acartonado, acabamento liso com película em PVC - removível

4.2 Fornecimento e montagem de estrutura metálica em perfil metalon, sem pintura

4.3 Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 32 mm
75,00

1.816,50R$                                                                                                                                                        

4.4 Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C
150,00

753,00R$                                                                                                                                                           

4.5 Lâmpada LED 13,5W, com base E-27, 1400 até 1510 lm

5.1 PINTURA INTERNA R$ 17.904,56R$                                                                                                                                                      17.904,56R$                                                                      

5.1.1 Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo
433,21

17.904,56R$                                                                                                                                                      

5.2.1 Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo
73,44

3.035,27R$                                                                                                                                                        
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DATA BASE:

abr/24

Prazo de liberação: em 30 dias após a expedição 

da ordem de serviço
PRAZO DE   EXECUÇÃO: 690 DIAS

OBJETO:

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO MUNICÍPIO:

SECRETARIA DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS DO ESTADO DE SÃO PAULO. TAGUAÍ/SP

ITEM SERVIÇOS UNIDADE

1ª ETAPA

TOTAL
PERÍODO: 720 DIAS

FINAL: 720 dias a partir da data de assinatura do convênio

INÍCIO: 30 dias da data da assinatura do convênio

PRAZO PROPOSTO:

REFORMA DO VELÓRIO MUNICIPAL DE TAGUAÍ

M2 220,24

R$ 3.922,47R$                                                                        

180.000,00R$                                                                   

60.524,94R$                                                                      

240.524,94R$                   

EDER CARLOS FOGAÇA DA CRUZDEIVISON LUCIO RODRIGUES

Responsável Técnico

Engenheiro Civil

CREA Nº5070205291

RECURSOS ESTADUAIS

RECURSOS PRÓPRIOS

180.000,00R$                                                                                                                                                   

60.524,94R$                                                                                                                                                      

TOTAL 240.524,94R$                                                           

Prefeito Municipal

ART Nº28027230232030409

Prefeitura do Município de Taguaí, aos 26 dias de abril de 2024.

3.922,47R$                                                                        

6.1 Limpeza final da obra
220,24

3.922,47R$                                                                                                                                                        

6.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES R$ 3.922,47R$                                                                                                                                                        
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