



PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS (ES) SOBRE CUSTOS DA MÃO DE OBRA

À PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUAÍ/SP
 CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 002/2025
 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3998/2025
 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 87/2025

Planilha de Encargos Sociais (ES) sobre Custos da Mão de Obra

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORISTA (%)
GRUPO A		
A1	INSS	0,00%
A2	SESI	0,00%
A3	SENAI	0,00%
A4	INCRA	0,00%
A5	SEBRAE	0,00%
A6	Salário Educação	0,00%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	0,16%
A8	FGTS	8,00%
A9	SECONCI	0,00%
A	Total dos Encargos Sociais Básicos	8,16%
GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	0,00%
B2	Feriados	0,00%
B3	Auxílio-Enfermidade	0,00%
B4	13º Salário	0,03%
B5	Licença Paternidade	0,00%
B6	Faltas Justificadas	0,03%
B7	Diais de Chuva	0,00%
B8	Auxílio Acidade de Trabalho	0,00%
B9	Férias Gozadas	0,06%
B10	Salário Maternidade	0,00%
B	Total dos Encargos Sociais que recebem incidência de A	0,12%
GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	0,00%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,00%
C3	Férias Indenizadas	0,00%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	0,00%
C5	Indenização Adicional	0,00%
C	Total de Encargos Sociais que não recebem incidência de A	0,00%
GRUPO D		

LUCANO TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA.

CNPJ 27.428.563/0001-31

Avenida Getúlio Vargas, 2404 - Box 9 - Vila Nova Santana, Assis - SP, 19807-130

✉ felipe@lucanoterraplangem.com.br ✉ administrativo@lucanoterraplangem.com.br

☎ (18) 99638-9932



D1	Reincidência do Grupo A sobre o Grupo B	0,00%
D2	Reincidência do Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,00%
D	Total de Reincidências de um grupo sobre o outro	0,00%
Total (A+B+C+D)		8,28%

LUCANO TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA.

CNPJ: 27.428.563/0001-31
FELIPE LUCANO ALVARES
CPFº Nº 382.079.988-57
RG Nº 44.825.395-1

LUCANO TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA.

CNPJ 27.428.563/0001-31

Avenida Getúlio Vargas, 2404 - Box 9 - Vila Nova Santana, Assis - SP, 19807-130

✉ felipe@lucanoterraplangem.com.br ✉ administrativo@lucanoterraplangem.com.br

☎ (18) 99638-9932