

ATA PARCIAL

Prefeitura Municipal de Taguaí
Prefeitura Municipal de Taguaí
Concorrência por Menor Preço - CE 01/2025

Lotes Licitados

Lote	Item	Descrição	V. Referência	Qtde	Unidade	Observações	Julgamento
0001							
	0001	EXECUÇÃO DE OBRAS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE DIVERSAS RUAS DE TAGUAÍ – CONVÊNIO Nº101723/2024, CONFORME DESCRITO NOS DOCUMENTOS QUE COMPÕE O EDITAL.	384.701,48	1	SVÇ	Aceito	Menor Preço
		VALOR TOTAL ESTIMADO	384.701,48				

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
16/04/2025 - 14:13	EDITAL FINAL NUMERADO - RECAPE ESTADUAL - CE 01 2025.pdf
17/04/2025 - 09:02	ERRATA.pdf
17/04/2025 - 09:03	EDITAL FINAL NUMERADO CORRIGIDO - RECAPE ESTADUAL - CE 01 2025.pdf
08/05/2025 - 15:33	aviso suspensão.pdf
08/05/2025 - 15:38	aviso suspensão.pdf
13/05/2025 - 15:42	EDITAL corrigido.pdf
13/05/2025 - 15:43	EDITAL corrigido.pdf
03/06/2025 - 09:02	Diligência 03_06_2025.pdf
17/07/2025 - 16:08	DESPACHO - FASE DE HABILITAÇÃO.pdf
23/07/2025 - 09:16	COMUNICADO DE CONTINUAÇÃO DO CERTAME .pdf
24/07/2025 - 09:44	Recurso Lucano.pdf
24/07/2025 - 09:44	Recurso Lucano.pdf
24/07/2025 - 09:45	DESPACHO - LUCANO - COM PARECER correção.pdf
24/07/2025 - 14:21	DESPACHO - NOROMIX CE 01 2025.pdf
18/08/2025 - 14:33	DESPACHO SOBRE EXEQUIBILIDADE CE 1 2025 assinado.pdf

Mensagens Enviadas pelo Agente de Contratação

Data	Assunto	Frase
17/04/2025 - 09:03:48	Republicação concluída	A republicação do processo foi concluída



08/05/2025 - 15:37:30

AVISO DE SUSPENSÃO

AVISO DE SUSPENSÃO

A quem interessar,

Assunto: Suspensão da Concorrência Eletrônica nº 01/2025

Senhores,

A Prefeitura Municipal de Taguaí informa a suspensão da Concorrência Eletrônica nº 01/2025, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para execução de obras de recapeamento asfáltico em diversas ruas do município de Taguaí, conforme Convênio nº 101723/2024.

A medida se faz necessária em razão da verificação de divergência entre os itens descritos como de maior relevância na Cláusula III – Requisitos da Contratação, do Estudo Técnico Preliminar, e os efetivamente constantes na planilha orçamentária. Tal inconsistência poderia comprometer a definição dos critérios de habilitação.

Foram indicados como itens de maior relevância os seguintes serviços:

- A.1.1) Serviço 1 – Item 1.2.1: Limpeza de superfície com jato de alta pressão (AF_04/2019);
- A.1.2) Serviço 2 – Item 1.2.2: Imprimação betuminosa ligante;
- A.1.3) Serviço 3 – Item 1.2.3: Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento – exclusive carga e transporte (AF_11/2019);
- A.1.4) Serviço 4 – Item 1.2.5: Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para DMT excedente a 30 km (unidade: m³ x km) (AF_07/2020).

Contudo, a planilha orçamentária contempla como itens relevantes:

- A.1.1) Serviço 1 – Item 2.2: Imprimação betuminosa ligante;
- A.1.2) Serviço 2 – Item 2.3: Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado a quente – CBUQ.

Diante da natureza da contratação e da importância da correta definição dos critérios técnicos para o julgamento da proposta mais vantajosa, a suspensão tem por objetivo viabilizar a necessária correção e adequação dos documentos licitatórios.

Informamos que a nova data de realização do certame será oportunamente reagendada e divulgada nos meios oficiais utilizados para a publicação do edital original.

Taguaí, 8 de maio de 2025.

Eder Carlos Fogaça da Cruz

Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Taguaí – SP

A republicação do processo foi concluída

13/05/2025 - 15:47:12

Republicação concluída

Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo CE 01/2025.

03/06/2025 - 09:00:10

Documentos solicitados para o processo CE 01/2025

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo CE 01/2025.

03/06/2025 - 09:00:24

Documentos solicitados para o processo CE 01/2025

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo CE 01/2025.

03/06/2025 - 09:00:44

Documentos solicitados para o processo CE 01/2025

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo CE 01/2025.

03/06/2025 - 09:01:01

Documentos solicitados para o processo CE 01/2025

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo CE 01/2025.

03/06/2025 - 09:59:46

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo CE 01/2025.

03/06/2025 - 14:01:48

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo CE 01/2025.

03/06/2025 - 16:57:32

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo CE 01/2025.

03/06/2025 - 17:51:03

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Processo Licitatório nº 86/2025 – Concorrência Eletrônica nº 01/2025
Objeto: Execução de obras de recapeamento asfáltico – Convênio nº 101723/2024

17/07/2025 - 16:15:19

DESPACHO ANEXADO NO ROL DE DOCUMENTOS

Foram habilitadas cinco empresas e inabilitada a empresa Lucano Terraplanagem e Pavimentação Ltda., por incompatibilidade entre o objeto social/CNAE e o serviço licitado, conforme exigências do edital e da Lei nº 14.133/2021.

O prazo para manifestação de intenção de recurso é de 03 (três) dias úteis, nos termos do art. 165 da Lei nº 14.133/2021.

A íntegra do despacho, bem como os documentos apresentados na fase de habilitação, estão disponíveis para consulta nos seguintes endereços eletrônicos:

Site oficial do Município de Taguaí:

<https://www.taguai.sp.gov.br/licitacao/detalhe/749>

Portal Compras Públicas:

<https://www.compraspublicas.com.br/>



17/07/2025 - 16:15:57

COMUNICADO

COMUNICADO AOS LICITANTES
Processo Licitatório nº 86/2025
Concorrência Eletrônica nº 01/2025
Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de obras de recapeamento asfáltico de diversas ruas do município de Taguaí – Convênio nº 101723/2024.

Prezados(as) Senhores(as),

Considerando que a plataforma eletrônica utilizada no presente certame somente disponibiliza o acesso aos documentos de habilitação ao final do processo licitatório, informamos que, visando garantir a ampla publicidade dos atos administrativos, os documentos apresentados pelos licitantes na fase de habilitação encontram-se disponíveis para consulta no site oficial da Prefeitura Municipal de Taguaí, no seguinte endereço eletrônico:

🔗 <https://www.taguai.sp.gov.br/licitacao/detalhe/749/pstrongcontratacao-de-empresa-especializada-para-execucao-de-obras-de-recapamento-asfaltico-de-diversas-ruas-de-taguai-convenio-n1017232024strongp/>

A medida visa garantir a transparência do procedimento, bem como o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa pelos interessados, em conformidade com a Lei Federal nº 14.133/2021.

Atenciosamente,
Elidiane Maria Ribeiro da Silva
Agente de Contratação
Prefeitura Municipal de Taguaí

23/07/2025 - 09:17:18

CONTINUAÇÃO DO CERTAME

Fica designada a abertura da sessão pública da fase de disputa, para o dia 24 de julho de 2025, às 10h, por meio da plataforma eletrônica utilizada para a realização deste certame.

Saudações,

Elidiane

24/07/2025 - 10:22:46

Negociação aberta para o processo CE 01/2025

Você recebeu um novo pedido de negociação no lote 1 do processo CE 01/2025.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

24/07/2025 - 10:40:39

Você recebeu uma nova negociação no lote 0001 do processo CE 01/2025.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

24/07/2025 - 10:44:29

Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0001 do processo CE 01/2025.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

24/07/2025 - 14:23:22

Documentos solicitados para o processo

Foram solicitadas diligências no item 1 do processo .

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

25/07/2025 - 15:14:52

Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo CE 01/2025.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

18/08/2025 - 14:34:41

Exequibilidade

Informamos a todos que foi anexado o despacho sobre a exequibilidade da proposta.

19/08/2025 - 15:02:20

Envio de Propostas Readequadas

Você recebeu um novo pedido de negociação no item 1 do processo .

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores

NOROMIX CONCRETO S/A - Tipo: S/A - LC123: Não - Documento 10.558.895/0001-38 - Endereço: Rua Joaquim Floriano - CEP: 04534003 - UF: SP - Município: - Telefone: (17) 3426-7500

Lote	Item	Produto	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Melhor Lance	Valor Total
0001		EXECUÇÃO DE OBRAS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE DIVERSAS RUAS DE TAGUAÍ – CONVÊNIO Nº101723/2024					
	0001	EXECUÇÃO DE OBRAS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE DIVERSAS RUAS DE TAGUAÍ – CONVÊNIO Nº101723/2024, CONFORME DESCRITO NOS DOCUMENTOS QUE COMPÕE O EDITAL.	N/C	N/C	1 SVÇ	R\$ 268.990,80	R\$ R\$ 268.990,80
TOTAL DO LOTE							R\$ 268.990,80
TOTAL DO VENCEDOR							R\$ 268.990,80

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.



Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

LOTE 0001 - ITEM 0001 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE DIVERSAS RUAS DE TAGUAÍ – CONVÊNIO Nº101723/2024, CONFORME DESCRITO NOS DOCUMENTOS QUE COMPÕE O EDITAL.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
MAQTERRA TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM LTDA	46.486.650/0001-90	19/05/2025 - 18:28:55	N/C	N/C	1	R\$384.701,48	R\$ 384.701,48	Não
M2 ASFALTOS LTDA	43.332.686/0001-20	25/05/2025 - 16:05:20	N/C	N/C	1	R\$384.701,48	R\$ 384.701,48	Sim
KAPA INFRAESTRUTURA SA	57.152.502/0001-55	28/05/2025 - 14:46:03	N/C	N/C	1	R\$384.628,58	R\$ 384.628,58	Não
PORT CON CONSTRUTORA LTDA	55.980.858/0001-51	29/05/2025 - 13:56:49	N/C	N/C	1	R\$380.930,45	R\$ 380.930,45	Não
NOROMIX CONCRETO S/A	10.558.895/0001-38	29/05/2025 - 15:38:36	N/C	N/C	1	R\$384.701,48	R\$ 384.701,48	Não
LUCANO TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO LTDA*	27.428.563/0001-31	29/05/2025 - 19:25:30	SERVIÇO	SERVIÇO	1	R\$380.875,14	R\$ 380.875,14	Sim

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
NOROMIX CONCRETO S/A	10.558.895/0001-38	60 dias
M2 ASFALTOS LTDA	43.332.686/0001-20	60 dias
MAQTERRA TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM LTDA	46.486.650/0001-90	60 dias
LUCANO TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO LTDA	27.428.563/0001-31	60 dias
KAPA INFRAESTRUTURA SA	57.152.502/0001-55	60 dias
PORT CON CONSTRUTORA LTDA	55.980.858/0001-51	60 dias

Lances Enviados

0001 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE DIVERSAS RUAS DE TAGUAÍ – CONVÊNIO Nº101723/2024

Data	Valor	CNPJ	Situação
19/05/2025 - 18:28:55	384.701,48 (proposta)	46.486.650/0001-90 - MAQTERRA TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM LTDA	Válido
25/05/2025 - 16:05:20	384.701,48 (proposta)	43.332.686/0001-20 - M2 ASFALTOS LTDA	Válido
28/05/2025 - 14:46:03	384.628,58 (proposta)	57.152.502/0001-55 - KAPA INFRAESTRUTURA SA	Válido
29/05/2025 - 13:56:49	380.930,45 (proposta)	55.980.858/0001-51 - PORT CON CONSTRUTORA LTDA	Válido
29/05/2025 - 15:38:36	384.701,48 (proposta)	10.558.895/0001-38 - NOROMIX CONCRETO S/A	Válido
29/05/2025 - 19:25:30	380.875,14 (proposta)	27.428.563/0001-31 - LUCANO TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO LTDA	Cancelado - Fornecedor rejeitado na habilitação
24/07/2025 - 10:03:42	380.000,00	57.152.502/0001-55 - KAPA INFRAESTRUTURA SA	Válido



24/07/2025 - 10:03:49	375.000,00	10.558.895/0001-38 - NOROMIX CONCRETO S/A	Válido
24/07/2025 - 10:04:16	374.000,00	57.152.502/0001-55 - KAPA INFRAESTRUTURA SA	Válido
24/07/2025 - 10:04:36	373.000,00	10.558.895/0001-38 - NOROMIX CONCRETO S/A	Válido
24/07/2025 - 10:04:52	370.000,00	46.486.650/0001-90 - MAQTERRA TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM LTDA	Válido
24/07/2025 - 10:05:08	369.000,00	10.558.895/0001-38 - NOROMIX CONCRETO S/A	Válido
24/07/2025 - 10:05:30	368.000,00	57.152.502/0001-55 - KAPA INFRAESTRUTURA SA	Válido
24/07/2025 - 10:05:44	365.000,00	10.558.895/0001-38 - NOROMIX CONCRETO S/A	Válido
24/07/2025 - 10:06:13	363.000,00	46.486.650/0001-90 - MAQTERRA TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM LTDA	Válido
24/07/2025 - 10:06:14	364.000,00	57.152.502/0001-55 - KAPA INFRAESTRUTURA SA	Válido
24/07/2025 - 10:06:26	362.000,00	57.152.502/0001-55 - KAPA INFRAESTRUTURA SA	Válido
24/07/2025 - 10:06:27	360.000,00	10.558.895/0001-38 - NOROMIX CONCRETO S/A	Válido
24/07/2025 - 10:07:21	358.000,00	46.486.650/0001-90 - MAQTERRA TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM LTDA	Válido
24/07/2025 - 10:07:34	355.000,00	10.558.895/0001-38 - NOROMIX CONCRETO S/A	Válido
24/07/2025 - 10:09:00	354.000,00	57.152.502/0001-55 - KAPA INFRAESTRUTURA SA	Válido
24/07/2025 - 10:09:22	352.000,00	10.558.895/0001-38 - NOROMIX CONCRETO S/A	Válido
24/07/2025 - 10:10:05	350.000,00	57.152.502/0001-55 - KAPA INFRAESTRUTURA SA	Válido
24/07/2025 - 10:10:21	348.000,00	10.558.895/0001-38 - NOROMIX CONCRETO S/A	Válido
24/07/2025 - 10:10:36	346.000,00	46.486.650/0001-90 - MAQTERRA TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM LTDA	Válido
24/07/2025 - 10:10:54	345.000,00	10.558.895/0001-38 - NOROMIX CONCRETO S/A	Válido
24/07/2025 - 10:11:05	343.000,00	57.152.502/0001-55 - KAPA INFRAESTRUTURA SA	Válido
24/07/2025 - 10:11:14	342.000,00	10.558.895/0001-38 - NOROMIX CONCRETO S/A	Válido
24/07/2025 - 10:11:35	340.000,00	46.486.650/0001-90 - MAQTERRA TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM LTDA	Válido
24/07/2025 - 10:11:47	338.000,00	10.558.895/0001-38 - NOROMIX CONCRETO S/A	Válido
24/07/2025 - 10:12:57	337.000,00	46.486.650/0001-90 - MAQTERRA TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM LTDA	Válido
24/07/2025 - 10:13:10	335.000,00	10.558.895/0001-38 - NOROMIX CONCRETO S/A	Válido
24/07/2025 - 10:14:20	334.000,00	46.486.650/0001-90 - MAQTERRA TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM LTDA	Válido
24/07/2025 - 10:14:38	300.000,00	10.558.895/0001-38 - NOROMIX CONCRETO S/A	Válido
24/07/2025 - 10:16:06	299.000,00	46.486.650/0001-90 - MAQTERRA TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM LTDA	Válido
24/07/2025 - 10:16:50	269.000,00	10.558.895/0001-38 - NOROMIX CONCRETO S/A	Válido
24/07/2025 - 10:40:39	268.990,80	10.558.895/0001-38 - NOROMIX CONCRETO S/A	Válido

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Lote	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
Model	03/06/2025 - 09:59:46	43.332.686/0001-20 - M2 ASFALTOS LTDA	6 CND MUNICIPAL.pdf



Model	03/06/2025 - 14:01:48	57.152.502/0001-55 - KAPA INFRAESTRUTURA SA	Diligência.zip
Model	03/06/2025 - 16:57:32	46.486.650/0001-90 - MAQTERRA TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM LTDA	anexo_VIII_assinado_assinado (1).pdf
Model	03/06/2025 - 17:51:03	27.428.563/0001-31 - LUCANO TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO LTDA	DECALRAÇÃO ESCLARECIMENTO.pdf
Model	25/07/2025 - 15:14:52	10.558.895/0001-38 - NOROMIX CONCRETO S/A	RESPOSTA COMPLETA Diligência - CO 01.pdf

Documentos dos Fornecedores

Fornecedor	Data/Hora	Enviado por	Número	Órgão de Expedição	Data de Expedição	Dt. de Validade	Arquivo
NOROMIX CONCRETO S/A	29/05/2025 - 15:28	MARCELO TAVARES DE SOUZA	-	-	-	-	CONCORRÊNCIA - ANEXO VIII - DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE TÉCNICA PROFISSIONAL ACOMPANHADO DA COMPROVAÇÃO DE VÍNCULO QUANDO FOR O CASO (EX: CONTRATO, CLT, QUADRO DE SÓCIOS ETC)
NOROMIX CONCRETO S/A	29/05/2025 - 15:28	MARCELO TAVARES DE SOUZA	-	-	-	-	CONCORRÊNCIA ELETRONICA - ANEXO IX - DAS DECLARAÇÕES QUE DEVEM ACOMPANHAR OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
NOROMIX CONCRETO S/A	29/05/2025 - 15:33	MARCELO TAVARES DE SOUZA	-	-	-	-	7.ATO CONSTITUTIVO ESTATUTO OU CONTRATO SOCIAL EM VIGOR, DEVIDAMENTE REGISTRADO
NOROMIX CONCRETO S/A	29/05/2025 - 15:33	MARCELO TAVARES DE SOUZA	-	-	-	-	8. PROVA DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOAS (CNPJ)
NOROMIX CONCRETO S/A	29/05/2025 - 15:33	MARCELO TAVARES DE SOUZA	-	-	-	-	9. PROVA DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES ESTADUAL OU MUNICIPAL
NOROMIX CONCRETO S/A	29/05/2025 - 15:33	MARCELO TAVARES DE SOUZA	-	-	-	-	10. CERTIFICADO DE REGULARIDADE DE SITUAÇÃO (CRF - FGTS)



NOROMIX CONCRETO S/A	29/05/2025 - 15:33	MARCELO TAVARES DE SOUZA	-	-	-	-	11. CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
NOROMIX CONCRETO S/A	29/05/2025 - 15:33	MARCELO TAVARES DE SOUZA	-	-	-	-	TRABALHISTAS (CNDT)
NOROMIX CONCRETO S/A	29/05/2025 - 15:34	MARCELO TAVARES DE SOUZA	-	-	-	-	12. PROVA DE REGULARIDADE COM A FAZENDA FEDERAL
NOROMIX CONCRETO S/A	29/05/2025 - 15:34	MARCELO TAVARES DE SOUZA	-	-	-	-	13. PROVA DE REGULARIDADE COM A FAZENDA ESTADUAL (DÉBITOS INSCRITOS E NÃO INSCRITOS NA DÍVIDA ATIVA)
NOROMIX CONCRETO S/A	29/05/2025 - 15:34	MARCELO TAVARES DE SOUZA	-	-	-	-	CONCORRÊNCIA
NOROMIX CONCRETO S/A	29/05/2025 - 15:34	MARCELO TAVARES DE SOUZA	-	-	-	-	ELETRÔNICA - ANEXO X - DOS REPRESENTANTES LEGAIS DA EMPRESA E DAS VIAS DE COMUNICAÇÃO
NOROMIX CONCRETO S/A	29/05/2025 - 15:34	MARCELO TAVARES DE SOUZA	-	-	-	-	CONCORRÊNCIA
NOROMIX CONCRETO S/A	29/05/2025 - 15:34	MARCELO TAVARES DE SOUZA	-	-	-	-	ELETRÔNICA - CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EM NOME DA EMPRESA
NOROMIX CONCRETO S/A	29/05/2025 - 15:34	MARCELO TAVARES DE SOUZA	-	-	-	-	CONCORRÊNCIA
NOROMIX CONCRETO S/A	29/05/2025 - 15:34	MARCELO TAVARES DE SOUZA	-	-	-	-	ELETRÔNICA - CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EM NOME DO(S) PROFISSIONAL(IS)
NOROMIX CONCRETO S/A	29/05/2025 - 15:34	MARCELO TAVARES DE SOUZA	-	-	-	-	CONCORRÊNCIA
NOROMIX CONCRETO S/A	29/05/2025 - 15:34	MARCELO TAVARES DE SOUZA	-	-	-	-	ELETRÔNICA - REGISTRO DO(S) PROFISSIONAL(IS) NO CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO EXERCÍCIO DE PROFISSÕES
NOROMIX CONCRETO S/A	29/05/2025 - 15:34	MARCELO TAVARES DE SOUZA	-	-	-	-	CORRESPONDENTE
NOROMIX CONCRETO S/A	29/05/2025 - 15:34	MARCELO TAVARES DE SOUZA	-	-	-	-	CONCORRÊNCIA
NOROMIX CONCRETO S/A	29/05/2025 - 15:34	MARCELO TAVARES DE SOUZA	-	-	-	-	ELETRÔNICA - BALANÇO PATRIMONIAL (2 ANOS) CONFORME EDITAL
NOROMIX CONCRETO S/A	29/05/2025 - 15:34	MARCELO TAVARES DE SOUZA	-	-	-	-	CONCORRÊNCIA
NOROMIX CONCRETO S/A	29/05/2025 - 15:34	MARCELO TAVARES DE SOUZA	-	-	-	-	ELETRÔNICA - ANEXO VI - DOS ÍNDICES ECONÔMICOS E FINANCEIROS



NOROMIX CONCRETO S/A	29/05/2025 - 15:35	MARCELO TAVARES DE SOUZA	-	-	-	-	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA - ANEXO VII - APRESENTAÇÃO DO VALOR DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
NOROMIX CONCRETO S/A	29/05/2025 - 15:35	MARCELO TAVARES DE SOUZA	-	-	-	-	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA - REGISTRO DA EMPRESA NO CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO EXERCÍCIO DE PROFISSÕES CORRESPONDENTE
NOROMIX CONCRETO S/A	29/05/2025 - 15:35	MARCELO TAVARES DE SOUZA	-	-	-	-	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA - ORÇAMENTO DETALHADO
NOROMIX CONCRETO S/A	29/05/2025 - 15:35	MARCELO TAVARES DE SOUZA	-	-	-	-	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO/CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO
NOROMIX CONCRETO S/A	29/05/2025 - 15:35	MARCELO TAVARES DE SOUZA	-	-	-	-	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA - ANEXO XV - CÁLCULO DO BDI
NOROMIX CONCRETO S/A	29/05/2025 - 15:35	MARCELO TAVARES DE SOUZA	-	-	-	-	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA - COMPOSIÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS
NOROMIX CONCRETO S/A	29/05/2025 - 15:35	MARCELO TAVARES DE SOUZA	-	-	-	-	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA - COMPROVANTE DO RECOLHIMENTO DA GARANTIA DA PROPOSTA DE ACORDO COM O EDITAL
NOROMIX CONCRETO S/A	29/05/2025 - 15:36	MARCELO TAVARES DE SOUZA	-	-	-	-	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA - ANEXO III.2 - SOLICITAÇÃO DE DIREITO DE PREFERÊNCIA DE CONTRATAÇÃO PARA COOPERATIVA
NOROMIX CONCRETO S/A	29/05/2025 - 15:36	MARCELO TAVARES DE SOUZA	-	-	-	-	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA - COMPROVAÇÃO DE ENQUADRAMENTO PELA JUNTA COMERCIAL OU RECEITA FEDERAL



NOROMIX CONCRETO S/A	29/05/2025 - 15:36	MARCELO TAVARES DE SOUZA	-	-	-	-	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA - ANEXO III.3 DECLARAÇÃO DE OBSERVÂNCIA À RECEITA BRUTA
NOROMIX CONCRETO S/A	29/05/2025 - 15:36	MARCELO TAVARES DE SOUZA	-	-	-	-	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA - ANEXO V - DAS DECLARAÇÕES QUE DEVEM ACOMPANHAR A PROPOSTA DE PREÇO
NOROMIX CONCRETO S/A	29/05/2025 - 15:36	MARCELO TAVARES DE SOUZA	-	-	-	-	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA - ANEXO IV - CARTA PROPOSTA DE PREÇO
NOROMIX CONCRETO S/A	29/05/2025 - 15:36	MARCELO TAVARES DE SOUZA	-	-	-	-	15. CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA OU CONCORDATA
NOROMIX CONCRETO S/A	29/05/2025 - 15:36	MARCELO TAVARES DE SOUZA	-	-	-	-	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA - ANEXO II - DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO PLENO DAS CONDIÇÕES E PECULIARIDADES DA CONTRATAÇÃO - OPTANDO OU NÃO PELA VISTORIA
NOROMIX CONCRETO S/A	29/05/2025 - 15:36	MARCELO TAVARES DE SOUZA	-	-	-	-	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA - ANEXO III.1 SOLICITAÇÃO DE DIREITO DE PREFERÊNCIA DE CONTRATAÇÃO PARA ME OU EPP
NOROMIX CONCRETO S/A	29/05/2025 - 15:37	MARCELO TAVARES DE SOUZA	-	-	-	-	14. PROVA DE REGULARIDADE COM A FAZENDA MUNICIPAL

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
19/08/2025 - 15:43	--	--

Classificação Parcial

LOTE 0001 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE DIVERSAS RUAS DE TAGUAÍ – CONVÊNIO Nº101723/2024

Classif.	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação ¹	Valor Global
1º	NOROMIX CONCRETO S/A	10.558.895/0001-38	Arrematante	268.990,80



2º	MAQTERRA TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM LTDA	46.486.650/0001-90	Classificado	299.000,00
3º	KAPA INFRAESTRUTURA SA	57.152.502/0001-55	Classificado	343.000,00
4º	LUCANO TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO LTDA	27.428.563/0001-31	Desclassificado	380.875,14
5º	PORT CON CONSTRUTORA LTDA	55.980.858/0001-51	Classificado	380.930,45
6º	M2 ASFALTOS LTDA	43.332.686/0001-20	Classificado	384.701,48

* Arrematante; Desclassificado; Inabilitado, Classificado e Rejeitado.

Chat

Data	Apelido	Frase
17/04/2025 - 08:29	Sistema	O processo foi republicado em 17/04/2025 às 08:29.
17/04/2025 - 08:59:57	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (ERRATA.pdf) em 17/04/2025 às 08:59.
17/04/2025 - 09:02:30	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (ERRATA.pdf) em 17/04/2025 às 09:02.
17/04/2025 - 09:03:13	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (EDITAL FINAL NUMERADO CORRIGIDO - RECAPE ESTADUAL - CE 01 2025.pdf) em 17/04/2025 às 09:03.
08/05/2025 - 15:33	Sistema	O processo foi suspenso por iniciativa do agente de contratação.
08/05/2025 - 15:33	Sistema	Motivo: AVISO DE SUSPENSÃO A quem interessar, Assunto: Suspensão da Concorrência Eletrônica nº 01/2025 Senhores, A Prefeitura Municipal de Taguaí informa a suspensão da Concorrência Eletrônica nº 01/2025, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para execução de obras de recapeamento asfáltico em diversas ruas do município de Taguaí, conforme Convênio nº 101723/2024. A medida se faz necessária em razão da verificação de divergência entre os itens descritos como de maior relevância na Cláusula III – Requisitos da Contratação, do Estudo Técnico Preliminar, e os efetivamente constantes na planilha orçamentária. Tal inconsistência poderia comprometer a definição dos critérios de habilitação. Foram indicados como itens de maior relevância os seguintes serviços: • A.1.1) Serviço 1 – Item 1.2.1: Limpeza de superfície com jato de alta pressão (AF_04/2019); • A.1.2) Serviço 2 – Item 1.2.2: Imprimação betuminosa ligante; • A.1.3) Serviço 3 – Item... (CONTINUA)
08/05/2025 - 15:33	Sistema	(CONT. 1) 1.2.3: Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento – exclusive carga e transporte (AF_11/2019); • A.1.4) Serviço 4 – Item 1.2.5: Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para DMT excedente a 30 km (unidade: m³ x km) (AF_07/2020). Contudo, a planilha orçamentária contempla como itens relevantes: • A.1.1) Serviço 1 – Item 2.2: Imprimação betuminosa ligante; • A.1.2) Serviço 2 – Item 2.3: Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado a quente – CBUQ. Diante da natureza da contratação e da importância da correta definição dos critérios técnicos para o julgamento da proposta mais vantajosa, a suspensão tem por objetivo viabilizar a necessária correção e adequação dos documentos licitatórios. Informamos que a nova data de realização do certame será oportunamente reagendada e divulgada nos meios oficiais utilizados para a publicação do edital original. Taguaí, 8 de maio de...
08/05/2025 - 15:33	Sistema	(CONT. 2) 2025. Eder Carlos Fogaça da Cruz Prefeito Municipal Prefeitura Municipal de Taguaí – SP
08/05/2025 - 15:33:37	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (aviso suspensão.pdf) em 08/05/2025 às 15:33.
08/05/2025 - 15:38:10	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (aviso suspensão.pdf) em 08/05/2025 às 15:38.
13/05/2025 - 15:42:51	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (EDITAL corrigido.pdf) em 13/05/2025 às 15:42.
13/05/2025 - 15:43	Sistema	O processo foi reaberto pelo agente de contratação.
13/05/2025 - 15:43	Sistema	Motivo: EDITAL CORRIGIDO
13/05/2025 - 15:43:37	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (EDITAL corrigido.pdf) em 13/05/2025 às 15:43.
13/05/2025 - 15:44	Sistema	O processo foi republicado em 13/05/2025 às 15:44.
30/05/2025 - 09:05:34	Agente de Contratação	BOM DIA, IREMOS ANALISAR A DOCUMENTAÇÃO DAS EMPRESAS E RETORNAREMOS ÀS 10H
30/05/2025 - 09:05:36	Sistema	O processo está em fase na fase de habilitação de Fornecedor
30/05/2025 - 10:07:40	Agente de Contratação	Como há um volume grande de documentos, retornaremos na terça-feira dia 03/06 às 9h.
03/06/2025 - 08:59:04	Agente de Contratação	Bom dia a todos, vou solicitar diligência para algumas empresas complementarem a documentação.
03/06/2025 - 09:00:10	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 09:00 do dia 04/06/2025.
03/06/2025 - 09:00:10	Sistema	Motivo: Apresentar documentos conforme despacho a ser anexado.
03/06/2025 - 09:00:24	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 09:00 do dia 04/06/2025.
03/06/2025 - 09:00:24	Sistema	Motivo: Apresentar documentos conforme despacho a ser anexado.
03/06/2025 - 09:00:44	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 09:00 do dia 04/06/2025.
03/06/2025 - 09:00:44	Sistema	Motivo: Apresentar documentos conforme despacho a ser anexado.
03/06/2025 - 09:01:01	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 09:00 do dia 04/06/2025.
03/06/2025 - 09:01:01	Sistema	Motivo: Apresentar documentos conforme despacho a ser anexado.
03/06/2025 - 09:02:02	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Diligência 03_06_2025.pdf) em 03/06/2025 às 09:02.
03/06/2025 - 09:03:15	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 09:00 do dia 04/06/2025.
03/06/2025 - 09:03:15	Sistema	Motivo: Apresentar documentos conforme despacho a ser anexado.
03/06/2025 - 09:04:28	Agente de Contratação	Na impossibilidade de envio dos documentos via plataforma, peço que enviem ao e-mail: licitacao@taguai.sp.gov.br.
03/06/2025 - 09:59:46	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
03/06/2025 - 14:01:48	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
03/06/2025 - 16:57:32	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
03/06/2025 - 17:51:03	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.



04/06/2025 - 08:12:39	Agente de Contratação	bom dia, iremos verificar os documentos apresentados, estou aguardando o retorno do setor de engenharia, retornaria na sexta-feira, pois amanhã estarei ausente.
04/06/2025 - 09:29:00	Agente de Contratação	Corrigindo, irei retornar na sexta-feira dia 6/6/2025, pois amanhã estaremos ausente.
06/06/2025 - 09:25:20	Agente de Contratação	bom dia, estou aguardando o retorno do setor de engenharia, retornarei na segunda-feira, 09/06/2024, às 9h
09/06/2025 - 09:05:03	Agente de Contratação	Bom dia. Estou em uma reunião no período da manhã.
09/06/2025 - 12:46:11	Agente de Contratação	boa tarde, retornaremos amanhã, 10/06/2025, às 13h.
10/06/2025 - 13:12:06	Agente de Contratação	BOA TARDE, AINDA NÃO TIVE RETORNO DO SETOR DE ENGENHARIA, RETORNAREI AMANHÃ ÀS 13H.
11/06/2025 - 15:47:59	Agente de Contratação	BOA TARDE, DESCULPE O ATRASO, VOU REAGENDAR O ANDAMENTO DA SESSÃO PARA SEGUNDA - FEIRA DIA 16/06/2025 ÀS 9H, POIS AINDA NÃO TIVE RETORNO DO SETOR DE ENGENHARIA.
16/06/2025 - 14:14:34	Agente de Contratação	Boa tarde, desculpe a demora, ainda estamos aguardando a manifestação do setor de engenharia. Retornarei na quinta-feira, às 9h.
16/06/2025 - 14:25:38	Agente de Contratação	Desculpe, errei o dia, será na quarta-feira 9h.
18/06/2025 - 12:04:13	Agente de Contratação	bom dia, ainda não tive retorno do setor de engenharia, irei retornar quarta-feira dia 25/06/2025. às 9h
25/06/2025 - 07:52:40	Agente de Contratação	Bom dia, informo que até ontem não tive retorno do setor de engenharia, sendo assim, não retornarei a sessão hoje. Entrarei em contato com o responsável e, assim que tiver uma informação, retorno com a previsão de retomada do certame.
17/07/2025 - 16:08:50	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (DESPACHO - FASE DE HABILITAÇÃO.pdf) em 17/07/2025 às 16:08.
17/07/2025 - 16:16:16	Agente de Contratação	COMUNICADO AOS LICITANTES Processo Licitatório nº 86/2025 Concorrência Eletrônica nº 01/2025 Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de obras de recapeamento asfáltico de diversas ruas do município de Taguai 13 Convênio nº 101723/2024. Prezados(as) Senhores(as), Considerando que a plataforma eletrônica utilizada no presente certame somente disponibiliza o acesso aos documentos de habilitação ao final do processo licitatório, informamos que, visando garantir a ampla publicidade dos atos administrativos, os documentos apresentados pelos licitantes na fase de habilitação encontram-se disponíveis para consulta no site oficial da Prefeitura Municipal de Taguai, no seguinte endereço eletrônico: Ø3DY17 https://www.taguai.sp.gov.br/licitacao/detalhe/749/pstrongcontratacao-de-empresa-especializada-para-execucao-de-obras-de-recapamento-asfaltico-de-diversas-ruas-de-taguai-convenio-n1017232024strongp/ A medida visa garantir a transparência do... (CONTINUA)
17/07/2025 - 16:16:16	Agente de Contratação	(CONT. 1) procedimento, bem como o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa pelos interessados, em conformidade com a Lei Federal nº 14.133/2021. Atenciosamente, Elidiane Maria Ribeiro da Silva Agente de Contratação Prefeitura Municipal de Taguai
17/07/2025 - 16:17:22	Agente de Contratação	O prazo para apresentação das intenções recursais contará a partir de amanhã e são de 3 dias úteis.
17/07/2025 - 16:18:45	Sistema	Fase de análise de documentos de habilitação encerrada.
17/07/2025 - 16:18:45	Sistema	O fornecedor 27.428.563/0001-31 - LUCANO TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO LTDA foi inabilitado. Motivo: As justificativas constam no despacho emitido e publicado no dia 17/07/2025
17/07/2025 - 16:19:15	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 22/07/2025 às 23:59.
18/07/2025 - 13:31:02	Sistema	O fornecedor KAPA INFRAESTRUTURA SA - DEMAIS declinou o direito de intenção de recurso para o lote 0001.
21/07/2025 - 13:06:27	Sistema	O fornecedor NOROMIX CONCRETO S/A - S/A declinou o direito de intenção de recurso para o lote 0001.
22/07/2025 - 08:03:44	Sistema	O fornecedor M2 ASFALTOS LTDA - EPP/SS declinou o direito de intenção de recurso para o lote 0001.
22/07/2025 - 08:34:48	Sistema	O fornecedor PORT CON CONSTRUTORA LTDA - DEMAIS declinou o direito de intenção de recurso para o lote 0001.
23/07/2025 - 07:57:26	Agente de Contratação	Bom dia a todos, Informo que o prazo para apresentação de intenção recursal transcorreu sem manifestações contrárias às decisões proferidas até o momento. Assim, considerando que o referido prazo se encerrou ontem, eventuais manifestações posteriores que versem sobre a fase de habilitação serão consideradas intempestivas.
23/07/2025 - 07:58:19	Agente de Contratação	Iremos agendar a data de retomada do certame, com a abertura da fase de lances.
23/07/2025 - 09:14:14	Agente de Contratação	Fica designada a abertura da sessão pública da fase de disputa, para o dia 24 de julho de 2025, às 10h, por meio da plataforma eletrônica utilizada para a realização deste certame. Comunicado em anexo.
23/07/2025 - 09:16:17	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (COMUNICADO DE CONTINUAÇÃO DO CERTAME .pdf) em 23/07/2025 às 09:16.
24/07/2025 - 09:44:17	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Recurso Lucano.pdf) em 24/07/2025 às 09:44.
24/07/2025 - 09:44:35	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Recurso Lucano.pdf) em 24/07/2025 às 09:44.
24/07/2025 - 09:45:05	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (DESPACHO - LUCANO - COM PARECER correção.pdf) em 24/07/2025 às 09:45.
24/07/2025 - 10:01:11	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
24/07/2025 - 10:01:11	Sistema	No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
24/07/2025 - 10:01:11	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de R\$ 500,00. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
24/07/2025 - 10:03:12	Agente de Contratação	BOM DIA A TODOS, INFORMAMOS , ATRAVÉS DA AGENTE DE CONTRATAÇÃO ELIDIANE, QUE A FASE DE LANCES SERÁ INICIADA.
24/07/2025 - 10:03:14	Sistema	O lote 0001 foi aberto pelo agente de contratação.
24/07/2025 - 10:03:14	Sistema	O lote 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
24/07/2025 - 10:18:52	Sistema	O lote 0001 foi encerrado.
24/07/2025 - 10:22:46	Sistema	O lote 0001 teve como arrematante NOROMIX CONCRETO S/A - S/A com lance de R\$ 269.000,00.
24/07/2025 - 10:22:46	Sistema	Iniciada a fase de negociação.
24/07/2025 - 10:23:55	Sistema	A data limite para negociação foi definida pelo agente de contratação para 24/07/2025 às 10:54.



24/07/2025 - 10:24:35	Agente de Contratação	QUESTIONAMOS A EMPRESA SE ESSA É A SUA MELHOR OFERTA E SE ESTÁ CORRETA.
24/07/2025 - 10:26:47	F. NOROMIX CONCRETO S/A	Negociação Item 0001: Bom dia
24/07/2025 - 10:26:58	F. NOROMIX CONCRETO S/A	Negociação Item 0001: Um momento por favor
24/07/2025 - 10:28:01	Agente de Contratação	A data limite para negociação foi definida pelo agente de contratação para 24/07/2025 às 10:54.
24/07/2025 - 10:40:39	Sistema	O Lote 0001 recebeu um lance negociado no valor de R\$ 268.990,80.
24/07/2025 - 10:40:52	F. NOROMIX CONCRETO S/A	Negociação Item 0001: Inserido no portal
24/07/2025 - 10:44:29	Sistema	O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada.
24/07/2025 - 10:58:32	Agente de Contratação	NOROMIX CONCRETO S/A, como o valor apresentado é inferior a 75% do valor orçado, e com base na cláusula 8.18.3.1., questionamos se a empresa tem interesse em comprovar a exequibilidade da proposta.
24/07/2025 - 10:59:48	Agente de Contratação	Caso o licitante não se manifeste no prazo inicial de 30 minutos será inabilitado. Conforme cláusula 8.18.3.3. do edital.
24/07/2025 - 11:00:45	Sistema	Foi aberta negociação para o lote 0001. O prazo é até às 11:30 do dia 24/07/2025.
24/07/2025 - 11:00:45	Sistema	Motivo: Caso o licitante não se manifeste, quanto ao interesse de comprovar a exequibilidade no prazo inicial de 30 minutos, será inabilitado. Conforme cláusula 8.18.3.3. do edital.
24/07/2025 - 11:12:58	F. NOROMIX CONCRETO S/A	Negociação Item 0001: exequibilidade já foi inserido no portal ok
24/07/2025 - 11:16:35	Agente de Contratação	ok, iremos analisar.
24/07/2025 - 14:21:25	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (DESPACHO - NOROMIX CE 01 2025.pdf) em 24/07/2025 às 14:21.
24/07/2025 - 14:22:21	Agente de Contratação	FINALIZAMOS A ANÁLISE E SERÁ NECESSÁRIA A COMPLEMENTAÇÃO DAS INFORMAÇÕES APRESENTADAS, CONFORME DESPACHO QUE ANEXADO.
24/07/2025 - 14:23:22	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 23:59 do dia 25/07/2025.
24/07/2025 - 14:23:22	Sistema	Motivo: APRESENTAÇÃO DA EXEQUIBILIDADE DA PROPOSTA EM SEDE DE DILIGÊNCIA, CONFORME DESPACHO.
25/07/2025 - 15:14:52	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
29/07/2025 - 13:54:04	Agente de Contratação	Informamos que o documento enviado está em análise.
18/08/2025 - 14:31:54	Agente de Contratação	Boa tarde,
18/08/2025 - 14:33:06	Agente de Contratação	informamos que foi concluída a análise de exequibilidade, iremos retornar amanhã, conforme despacho que será anexado.
18/08/2025 - 14:33:49	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (DESPACHO SOBRE EXEQUIBILIDADE CE_1_2025assinado.pdf) em 18/08/2025 às 14:33.
19/08/2025 - 15:01:32	Agente de Contratação	Diante da regularidade dos documentos de habilitação e da proposta aceita, declaro a empresa vencedora do certame.
19/08/2025 - 15:02:20	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o lote 0001. O prazo de envio é até às 15:30 do dia 19/08/2025.
19/08/2025 - 15:02:57	Agente de Contratação	peço apenas que ajuste a proposta na plataforma.
19/08/2025 - 15:12:16	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0001 foi aprovada pelo Agente de Contratação.
19/08/2025 - 15:12:59	Sistema	Para o lote 0001 foi habilitado o fornecedor NOROMIX CONCRETO S/A.
19/08/2025 - 15:13:07	Sistema	A habilitação do lote 0001 foi encerrada.
19/08/2025 - 15:13:21	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 19/08/2025 às 15:43.
19/08/2025 - 15:52:22	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
19/08/2025 - 15:54:21	Agente de Contratação	Informamos a todos que o certame está encerrado e será enviado à Assessoria Jurídica e ao prefeito para decisão acerca da homologação e adjudicação.
19/08/2025 - 16:31:26	Agente de Contratação	Informo, ao senhor prefeito e a quem mais vier a interessar, que a aceitação da proposta quanto a sua exequibilidade foi pautada nos pareceres exarados pela Assessoria de Engenharia e Assessoria Jurídica, conforme consta nos autos deste processo.

ELIDIANE MARIA RIBEIRO DA SILVA

Agente de Contratação

PEDRO PAULO GABRIEL CRUZ

Apoio



TÂNIA GABRIELA BÉRGAMO

Apoio

