
ITEM FONTE CÓDIGO ITEM DESCRIÇÃO QTD EXIGIDA
DELEGACIA CANDIDO 
MOTA ESCOLA APOGEU

SÃO PEDRO DO 
TURVO

QUADRA 
PRESIDENTE 
PRUDENTE SOMA EMR SALDO

1 CDHU  36.08.110 1261.01.02.06
Grupo gerador com potência de 180/168 kVA, variação
de + ou ‐ 5% ‐ completo 0,5 1 1 2 1,5

2 CDHU 14..05.050 1261.03.03.01  Alvenaria de bloco cerâmico estrutural de 14 cm 281,4 1020 0 1317,38 1035,98

3 CDHU 15.03.030  1261.06.01.01 
Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTMA36, 
sem pintura 1760,83 6862,06 0 1211,96 7121,63 5360,8

4 CDHU 15.03.131  1261.06.01.02
 Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTMA572 
Grau 50, sem pintura 1526,46 0 7358,66 9364,14 17454,17 15927,71

EMR CONSTRUTORA LTDA
ÉDER FRANCISCO POLCELLI JÚNIOR

CPF 357.490.708‐75 RG 40.864.930‐6
REPRESENTANTE LEGAL

RELAÇÃO ATESTADOS

EDER FRANCISCO 
POLCELLI 
JUNIOR:35749070875

Assinado de forma digital por 
EDER FRANCISCO POLCELLI 
JUNIOR:35749070875 
Dados: 2025.05.23 13:54:25 
-03'00'



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.137, de 31 de março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP 2620240024219
CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos
assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do
profissional MARCIO VINICIUS NILLO DE PAULA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo
discriminada(s):

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1059 Pinheiros São Paulo-SP, CEP 01452-920

Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'

Profissional: MARCIO VINICIUS NILLO DE PAULA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Registro: 5071084632-SP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RNP: 1716768667 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Título Profissional: Engenheiro Civil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Número ART: 2620241730273 . . . . . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO . . . . .Registrada em: 09/10/2024Baixada em: 08/11/2024
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 2620240052183, 28027230221465312 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Participação Técnica: INDIVIDUAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Empresa Contratada: EMR CONSTRUTORA LTDA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Contratante: DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA DE ASSIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CNPJ: 04.236.548/0027-25 . . .
RUA FLORIANO PEIXOTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No.: 41 . . . . .
Complemento: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bairro: CENTRO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cidade: Assis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UF: SP CEP: 19800010 . PAIS: BRASIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Contrato: 15/2022 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Celebrado em : 29/06/2022 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vinculado à ART: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Valor do Contrato: R$ 4.084.598,60 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .

Endereço da Obra/serviço:RUA CARMO CHADI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No.: 549 . . . .
Complemento: DELEGACIA ESQUINA COM A RUA JOÃO PIO BARBOSA.... Bairro: CENTRO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cidade: Cândido Mota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UF: SP CEP: 19880031 . PAIS: BRASIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data de início: 11/07/2022 Conclusão Efetiva: 25/09/2024 . . . . . . . . . . Coordenadas Geográficas: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Finalidade: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Proprietário: DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA DE ASSIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CNPJ: 04.236.548/0027-25 . . . . . . . . . . . .

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução de obra, de reforma de edificação, de alvenaria. 913,82000 metro quadrado. 2)
Execução, Execução de obra, de fundações profundas, em estacas de concreto moldadas in loco. 1761,20000 metro. 3) Direção de
Obra, Direção de obra, de fundações profundas, em estacas de concreto moldadas in loco. 1761,20000 metro. 4) Direção de Obra,
Direção de obra, de reforma de edificação. 913,82000 metro quadrado. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Observações
A presente comprova atuação área execução de demolição de parte da edificação em alvenaria, da reforma, ampliação com nova
infraestrutura e superestrutura, da cobertura em estrutura metálica para a obra de engenharia, da estrutura metálica para
estacionamento da obra,Objeto Reforma e Ampliação da Delegacia de Policia de Cândido Mota, referente a concorrência 01/2022
Processo DGP 4746/2019- contrato n}015/2022, localizado na rua Carmo Chadi 549, esquina com a rua João Pio Barbosa,
centro,Cândido Mota- SP- toda a execução será realizada confome projetos e quantitativos fornecidos pelo contratante.Valor inicial
de Contrato R$ 3.968.044,13 Valor de Reajuste Contratual R$ 116.554,47, Valor Final de COntrato R$ 4.084.598,60 . . . . . . . . . . . . .

Informações Complementares
Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
O atestado está vinculado apenas para as atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do
profissional na área da Engenharia Civil. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
O Atestado vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico foi objeto de declaração do profissional, em atendimento ao § 1º do
artigo 59 da Resolução 1137/2023, do CONFEA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT - o atestado apresentado
pelo profissional acima,contendo 28 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele
constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620240024219
13/12/2024 14:26:56

Autenticação Digital: A5KTACUzsGkU0gFAGKxJAg6zFsaJsGsy

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do
atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade
técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado
estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração
entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e
quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP
(www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro,
sujeitando o autor à respectiva ação penal.
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Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP
2620220002984
CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos
assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do
profissional GUILHERME MOREIRA DE FIGUEIREDO SILVA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART
abaixo discriminada(s):

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1059 Pinheiros São Paulo-SP, CEP 01452-920

Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'

Profissional: GUILHERME MOREIRA DE FIGUEIREDO SILVA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Registro: 5070366912-SP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RNP: 2515274340 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Título Profissional: Engenheiro Eletricista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Número ART: 28027230220518208 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO . . . . .Registrada em: 04/04/2022Baixada em: 06/04/2022
Forma de Registro: INICIAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Participação Técnica: INDIVIDUAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Empresa Contratada: EMR CONSTRUTORA EIRELI - ME . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Contratante: SCALADA ENSINO MEDIO LTDA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
AVENIDA ANCHIETA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No.: 210 . . . .
Complemento: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bairro: CENTRO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cidade: Palmital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UF: SP CEP: 19970054 . PAIS: BRASIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Contrato: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Celebrado em : 09/12/2021 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vinculado à ART: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Valor do Contrato: R$ 115.000,00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO .

Endereço da Obra/serviço:AVENIDA ANCHIETA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No.: 210 . . . .
Complemento: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bairro: CENTRO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cidade: Palmital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UF: SP CEP: 19970054 . PAIS: BRASIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data de início: 26/03/2022 Conclusão Efetiva: 01/04/2022 . . . . . . . . . . Coordenadas Geográficas: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Finalidade: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Proprietário: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CPF/CNPJ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Atividade Técnica: 1) Elaboração, Projeto, Produção de Energia, Solar. 36,18000 quilowatt. 2) Execução, Instalação, Unidade
Geradora de Energia. 36,18000 quilowatt. 3) Execução, Instalação, Circuito Fechado de TV. 16,00000 unidade. . . . . . . . . . . . . . . . .

Observações
Estudo, projeto e execução da instalação de um sistema fotovoltaico de 36,18 kWp com 108 painéis de 335 Wp com 1 inversor de
30 kW e instalação de CFTV com 16 câmeras IPs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Informações Complementares
O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do
profissional na área da Engenharia Elétrica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
O Atestado vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico foi objeto de laudo técnico em atendimento ao parágrafo único do
artigo 58 da Resolução 1025/2009, do CONFEA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A obra/serviço foi concluída em 05/04/2022, conforme declarado no Atestado. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT - o atestado apresentado
pelo profissional acima,contendo 1 folha, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele
constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620220002984
07/04/2022 16:53:31

Autenticação Digital: 0axkJFFfx31ATf0CkTllBTyCl110y0nK

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do
atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade
técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado
estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração
entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e
quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP
(www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro,
sujeitando o autor à respectiva ação penal.
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A SCALADA ENSINO MEDIO LTDA, COm Sede em Palmital/SP na Avenida

Anchieta, 210, ba面o Centro, CeP 19.970-054, inscrita no CNPJ sob o nO

Ol.960.928/0001-80, 「ePreSentada por sua s6cia Roseiaine Candiotti Scalada, ateSta

Para OS devidos fins, que a emPreSa EMR CONSTRUTORA EIREし上蘭E言nscrita no

Cadastro NacionaI de Pessoa Jurfdica (CNPJ) sob nO, 18.916,042/0001-32 e registro

CRENSP 1967589 com sede socja=ocalizada na Rua Moyses GugiieImett, NO 445,

bairro Vila Volga, Palmital - SP, CEP 19970-310, eXeCutOu OS Servi9OS refe「entes a

instala9aO de um sistema fotovoItaico e circuitos CFTV sob a responsab冊dade tecnica

do engenheiro eletricista Gu冊erme Moreira de Fjgueiredo Silva, registrado no Conselho

Regional de Engenharia e Ag「onomia, do Estado de Sao PauIo (CREA/SP〉, SOb nO.

5070366912.

●　Da飴deAssina書uIa: O9/12作O21

. /nicio de色recu肇o; 26/り3/2022

●　7でmino: 05/り〃2022

●　AR青28027230220518208

・　∨勧Or:R$ 115.000,00

A seguir temos a plan冊a quantitativa discriminando os servj9OS eXeCutados.

SISTEMAFOTOVOLTAICO 

ATIVIDADE T白cNICA �ENSTALAGÅoDE108PAINEISDE335WE=NV聡SORDE30kW ���QTD �UN 

ELABORACÅo �PROJたTO �PRODUCÅoDE ENERGIA �SOLAR �36,18 �kW 

EX買CUCÅ0 �ENSTALACÅo �UNIDADEGERADORA 　DEENERGIA � �36,18 �kW 

CFTV 

ATrVIDADE TEcNICA �ENSTALA亨ÅoDECFTVCOM16CAMERASIPs ���QTD �UN 

EXECU(〕Åo �ENSTALACÅo �CIRCUITOFECHADODE 　　TV � �16 �UN 

Atesto desta maneira que, OS Servieos fo「am executados com a quantidade e

=　　　-言ニe§画Ca9aO tegrica dos equipamentos indicadas, POrtantO, naO ha regist「O que

主器盤鸞幣鵠聾dade e a capacidade t6cnica da referida empresa.
薄申しui費A証C証c X針●豆

魚雷C°部日量;C°

SCALA

駄-〆一・一
lNO MEDiO LTDA

R〇三鎚改ま駐鰯的蝕瓢急空

董

軸的6a調0幽Sc細蹄

漑00 ・d i reto 「a

韓G; 17.了27.俄2

ーき統治甥ぬ紳㊦鍵据

親房極細まr慮れo醇繭融寄

書N貯舘。うら馴滅奪頼耕∴鍋

飯A畦彊油差彊C烹千鳥約調・的O

戸o)1e: (技能持覇王一雄奪卑覚ま上皇うま5

陶冶塵上毒手
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Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP
2620200001189
CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos
assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do
profissional LUCAS DESCROVE FRANCO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo
discriminada(s):

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1059 Pinheiros São Paulo-SP, CEP 01452-920

Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'

Profissional: LUCAS DESCROVE FRANCO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Registro: 5069955696-SP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RNP: 2616719835 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Título Profissional: Engenheiro Civil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Número ART: 28027230191613415 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO . . . . .Registrada em: 05/12/2019Baixada em: 05/12/2019
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 28027230190743101 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Participação Técnica: INDIVIDUAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Empresa Contratada: EMR CONSTRUTORA EIRELI - ME . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO TURVO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RUA GARCIA BRAGA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No.: 93 . . . . .
Complemento: Caixa Postal 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bairro: Centro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cidade: São Pedro do Turvo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UF: SP CEP: 18940039 . PAIS: BRASIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Contrato: Nº 090/2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Celebrado em : 05/11/2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vinculado à ART: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Valor do Contrato: R$ 165.123,90 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO .

Endereço da Obra/serviço:RUA VEREADOR OSCAR MARQUES DE SOUZA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No.: . . . . . . .
Complemento: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bairro: JARDIM NOVA SÃO PEDRO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cidade: São Pedro do Turvo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UF: SP CEP: 18940092 . PAIS: BRASIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data de início: 26/11/2018 Conclusão Efetiva: 08/10/2019 . . . . . . . . . . Coordenadas Geográficas: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Finalidade: ESPORTIVO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Proprietário: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CPF/CNPJ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Atividade Técnica: 1) EXECUÇÃO, EXECUÇÃO, COBERTURA METÁLICA. 834,00000 METRO QUADRADO . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Observações
A PRESENTE ART TEM COMO OBJETO A REFORMA E COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA COM 834,00M² DE
ÁREA, COM CAPACIDADE PARA 200 PESSOAS, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO TURVO . . . . . . . . . . . . . . . .

Informações Complementares
Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do
profissional na área da Engenharia Civil. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
O vínculo do profissional com a empresa contratada iniciou em 03/04/2019. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT - o atestado apresentado
pelo profissional acima,contendo 2 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele
constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620200001189
07/02/2020 15:08:51

Autenticação Digital: lGJg0J30gF5f3nfTx0Ks3GnBgazFCU6C

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do
atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade
técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado
estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração
entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e
quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP
(www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro,
sujeitando o autor à respectiva ação penal.
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  Rua Garcia Braga, 93 – Tel. (14)3377-9700 – CEP 18.940-000 – C. Postal 13 – SÃO PEDRO DO TURVO – SP  

e-mail - contato@saopedrodoturvo.sp.gov.br / pmspturvo@saopedrodoturvo.sp.gov.br 
www.saopedrodoturvo.sp.gov.br 

 

 

MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO TURVO 
Estado de São Paulo 

CNPJ 44.567.014/0001-67 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 
 
    
 
 

O MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DO TURVO, com sede na Rua 

Garcia Braga, nº 93, Centro, no município de São Pedro do Turvo, Estado de São 

Paulo, inscrita no CNPJ sob n.º 44.567.014/0001-67, ATESTA para os devidos fins 

de direito que a empresa EMR CONSTRUTORA EIRELI - ME, com sede à Rua 

Moises Guglielmetti, n.º 445, Vila Volga, no município de Palmital, Estado de São 

Paulo, portadora do CNPJ/MF n.º 18.916.042/0001-32, prestou serviços de 

REFORMA E COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE SÃO 

PEDRO DO TURVO - S.P, referente ao processo licitatório 4931/2018, tomada de 

preço n°.007/2018, contrato n°.090/2018 com início das obras 26 de Novembro de 

2018. 

Informamos que a empresa EMR CONSTRUTORA EIRELI - ME, 

executou os serviços sob a responsabilidade do Eng.º Civil Sr. LUCAS DESCROVE 

FRANCO, portador do CREA 5069955696-SP e RNP 2616719835 e ART 

2802723019074310, onde executou os serviços conforme planilha em anexo. 

N. QUANT. Descrição Unid. 

1    SERVIÇOS PRELIMINARES   
1.1 6,00 Placa de identificação para obra m² 

        
        

2    INFRAESTRUTURA   

2.1 168,00 Broca em concreto armado diâmetro de 25 
cm - completa 

m 

2.2 100,00 Forma em madeira comum para fundação m² 

2.3 478,00 
Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) 
fyk= 500 Mpa 

kg 

2.4 12,00 
Concreto preparado no local, fck = 30,0 
Mpa 

m³ 
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  Rua Garcia Braga, 93 – Tel. (14)3377-9700 – CEP 18.940-000 – C. Postal 13 – SÃO PEDRO DO TURVO – SP  

e-mail - contato@saopedrodoturvo.sp.gov.br / pmspturvo@saopedrodoturvo.sp.gov.br 
www.saopedrodoturvo.sp.gov.br 

 

 

MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO TURVO 
Estado de São Paulo 

CNPJ 44.567.014/0001-67 

2.5 12,72 
Escavação manual em solo de 1ª e 2ª 
categoria em vala ou cava até 1,50 m 

m³ 

        
        

4    COBERTURA   

4.1 7.358,66 Fornecimento e montagem de estrutura 
em aço ASTM-A36, sem pintura kg 

4.2 834,00 
Telhamento em chapa de aço pré-pintada 
com epóxi e poliéster, perfil ondulado, com 
espessura de 0,50 mm m² 

        
        

5    SERV. COMPLEMENTARES   

5.1 98,00 Esmalte em superfície metálica, inclusive 
preparo m² 

5.3 476,00 Acrílico para quadras e pisos cimentados m² 
        

 

O valor efetuado do contrato é de R$ 165.123,90 (Cento e 

sessenta e cinco mil cento e vinte e três reais e noventa centavos). 

Os serviços foram executados em 26/11/2018 a 08/10/2019 

conforme planilha, quantitativos, prazos e normas da ABNT. 

 

São Pedro do Turvo, 12 de Novembro de 2019. 

 

 

 

 
MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DO TURVO  

CARGO: ENGº CIVIL REINALDO AP. SILVA FILHO 
CREA/SP 50690369000 
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Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.137, de 31 de março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP 2620240005069
CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos
assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do
profissional LUCAS DESCROVE FRANCO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo
discriminada(s):

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1059 Pinheiros São Paulo-SP, CEP 01452-920

Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'

Profissional: LUCAS DESCROVE FRANCO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Registro: 5069955696-SP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RNP: 2616719835 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Título Profissional: Engenheiro Civil, Engenheiro de Segurança do Trabalho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Número ART: 2620240404347 . . . . . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO . . . . .Registrada em: 08/03/2024Baixada em: 12/03/2024
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 2620240342020 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Participação Técnica: INDIVIDUAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Empresa Contratada: EMR CONSTRUTORA EIRELI - ME . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Contratante: MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
AVENIDA CORONEL JOSÉ SOARES MARCONDES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No.: 1200 . . .
Complemento: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bairro: CENTRO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cidade: Presidente Prudente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UF: SP CEP: 19010081 . PAIS: BRASIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Contrato: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Celebrado em : 18/05/2022 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vinculado à ART: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Valor do Contrato: R$ 430.140,04 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .

Endereço da Obra/serviço:RUA MILTON JOSÉ BISSOLI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No.: 500 . . . .
Complemento: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bairro: PARQUE ALVORADA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cidade: Presidente Prudente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UF: SP CEP: 19041380 . PAIS: BRASIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data de início: 02/08/2022 Conclusão Efetiva: 04/03/2024 . . . . . . . . . . Coordenadas Geográficas: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Finalidade: ESCOLAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Proprietário: MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CNPJ: 55.356.653/0001-08 . . . . . . . . . . . .

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução de obra, de estrutura metálica. 10576,10000 quilograma. 2) Execução, Execução de
obra, de estrutura metálica. 822,92000 metro quadrado. 3) Execução, Execução de obra, de fundações profundas, em estacas de
concreto moldadas in loco. 220,50000 metro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Observações
A presente comprova a atuação profissional para a execução de infraestrutura, estrutura metálica, cobertura em telhas metálicas e
pintura externa para a execução da cobertura da quadra poliespostiva da Escola Municipal Ludovica Ligabo Rodrigues, lolizada em
Rua Milton Jose Bissoli, 500, Presidente Prudente - Sp. A obra é provêm da TOMADA DE PREÇOS n.21/2021, PROCESSO n.º
19.219/2019, CONTRATO n.º 208/2022. Toda execução será efetuada conforme projetos e quantitativos fornecidos pelo
CONTRATANTE. A retificação provém pela formalização de aditivo de prazo, alterando o o valor, prazo de execução e ampliando o
quantitativo de atividades e pela data de encerramento de obra em 04/03/2021 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Informações Complementares
 - Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 - O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do
profissional na área da Engenharia Civil. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT - o atestado apresentado
pelo profissional acima,contendo 4 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele
constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620240005069
27/04/2024 10:52:42

Autenticação Digital: la6JnzABk5JBzyKGUx0sl3zyKJ1n3kyK

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do
atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade
técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado
estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração
entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e
quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP
(www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro,
sujeitando o autor à respectiva ação penal.
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ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA 

 
O MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE, entidade de direito público interno, 

com sede à Avenida Coronel José Soares Marcondes n° 1.200 - Centro, inscrita no CNPJ sob 

nº. 55.356.653/0001-08, na posição de Contratante, ATESTA para os devidos fins, que a 

empresa EMR CONSTRUTORA EIRELI - ME, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa 

Jurídica (CNPJ) sob nº. 18.916.042/0001-32, com sede social localizada em Rua Moisés 

Guglielmetti, Nº 445, bairro Vila Volga, Palmital – SP, CEP 19970-000, executou os serviços 

de EXECUÇÃO DE OBRAS DE COBERTURA METÁLICA DA E.M. LUDOVICA 

LIGABO RODRIGUES, localizado em Rua Milton José Bissoli, bairro Parque Alvorada, 

Município de Presidente Prudente, Estado de São Paulo, totalizando 822,92 m² de construção 

conforme especificações técnicas contidas em memorial descritivo, projetos executivos e 

proposta comercial apresentada. 

 

 Data de Assinatura: 18/05/2022 

 Início de Execução: 02/08/2022 

 Data de Término: 04/03/2024 

 ART: 2620240404347 

 

O valor global para execução da obra foi de R$ 430.140,04 (quatrocentos e trinta mil 

cento e quarenta reais e quatro centavos). 

Os serviços foram executados e dirigidos, conforme ART n°2620240404347, sob 

responsabilidade Técnica do Engenheiro Civil, o Sr. Lucas Descrove Franco, portador do 

CREA Nº5069955696. 

Segue abaixo, a planilha discriminando os serviços executados. 

PLANILHA DE SERVIÇOS 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT 

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 

1.1 LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO MÊS 3,00 
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1.2 
BANHEIRO QUÍMICO MODELO STANDART, COM MANUTENÇÃO CONFORME 
EXGÊNCIAS DA CETESB 

UNIDMÊS 3,00 

1.3 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA M2 6,00 

2.0 INFRAESTRUTURA 

2.1 
REMOÇÃO DO CONCRETO EXISTENTE PARA A ÁREA DOS BLOCOS DO 
BALDRAME 

M3 0,42 

2.2 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. M3 10,48 

2.3 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. M3 1,92 

2.4 ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA KG 347,99 

2.5 ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA KG 496,00 

2.6 ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA KG 83,25 

2.7 
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA 
BRITADA N.2) 

M3 3,87 

2.8 
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE 
COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. 

M2 19,20 

2.9 
ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 
25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA 
(EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). 

M 192,00 

2.10 
TAXA DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA 
EXECUÇÃO DE ESTACA ESCAVADA 

TX 1,00 

2.11 
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 
MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

M3 6,24 

3.0 SUPERESTRUTURA 

3.1 
PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, 
COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E 
IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

KG 2309,76 

3.2 
VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, 
COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E 
IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

KG 7054,38 

3.3 
FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM AÇO ASTM-A36, SEM 
PINTURA 

KG 1211,96 

3.4 
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA 
SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). 
AF_01/2020_P 

M² 822,98 

3.5 
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 
FOSCO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA 
(POR DEMÃO). 

M² 822,98 

4.0 TELHAMENTO 

4.1 
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 
ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. (INCLUSO CUMEEIRA) 

M² 904,22 

5.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

5.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. M² 693,00 

6.0 INFRAESTRUTURA – 1º ADITIVO DE SERVIÇOS 

6.1 BROCA EM CONCRETO ARMADO DIÂMETRO DE 25 CM - COMPLETA M 28,50 

6.2 
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017 

M2 10,77 

6.3 ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA - 10MM KG 119,72 

6.4 ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA - 5MM KG 24,33 

6.5 
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_05/2021 

M3 2,41 

6.6 
ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM - CLASSE 
A 

M2 14,25 

O
 P

R
E

S
E

N
T

E
 D

O
C

U
M

E
N

T
O

 É
 P

A
R

T
E

 IN
T

E
G

R
A

N
T

E
 D

A
 C

E
R

T
ID

Ã
O

 D
E

 A
C

E
R

V
O

 T
É

C
N

IC
O

 E
X

P
E

D
ID

A
 P

E
L

O
 C

R
E

A
-S

P
.

C
A

T
 N

o
: 

26
20

24
00

05
06

9 
- 

27
/0

4/
20

24
 1

0:
52

:4
2 

- 
A

u
te

n
ti

ca
çã

o
 D

ig
it

al
: 

la
6J

n
zA

B
k5

JB
zy

K
G

U
x0

sl
3z

yK
J1

n
3k

yK
.

Página 3/5

EMR Construtora
Realce

EMR Construtora
Realce

EMR Construtora
Realce

EMR Construtora
Realce

EMR Construtora
Realce

EMR Construtora
Realce



  

Página 3 de 4 
Av. Pres. Juscelino Kubitschek de Oliveira, 7598 
Pq. Jabaquara - CEP 19033-390 
Fone: (18) 3905 1222/ 3905 1444 
Email: sosp@presidenteprudente.sp.gov.br 
www.presidenteprudente.sp.gov.br 
 

6.7 
CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM 
UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016 

M 35,80 

6.8 
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) 
PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
400 L. AF_08/2019 

M3 0,15 

6.9 

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 
1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, 
COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 

M2 30,40 

6.10 
IMPERMEABILIZAÇÃO EM MANTA ASFÁLTICA COM ARMADURA, TIPO III-B, 
ESPESSURA DE 4 MM 

M2 30,40 

6.11 
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 
BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE DE 
DRENAGEM. AF_12/2020 

UND 1,00 

6.12 
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO 
EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 

M 12,30 

6.13 
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 
MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO 
ARMADO. AF_08/2022 

M3 11,15 

6.14 
ALAMBRADO EM TELA DE AÇO GALVANIZADO DE 2´, MONTANTES 
METÁLICOS RETOS 

M2 35,60 

6.15 
EXECUÇÃO DE CANALETA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, ESPESSURA 
DE 0,07 M, GEOMETRIA TRAPEZOIDAL (DIMENSÕES INTERNAS: B=0,6 M; 
B=0,147 M; H=0,2 M). AF_08/2021 

M 35,80 

7.0 INFRAESTRUTURA – 2º ADITIVO DE SERVIÇOS 

7.1 
CORTE DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM SERRA DE DISCO DIAMANTADO 
PARA PISOS 

M 67,20 

7.2 DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES M3 0,67 

7.3 
REMOÇÃO DO CONCRETO EXISTENTE PARA A ÁREA DOS BLOCOS DO 
BALDRAME 

M3 0,67 

7.4 
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 
1,30 M. AF_02/2021 

M3 4,03 

7.5 
FURAÇÃO PARA 12,5MM X 150MM EM CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE 
COLAGEM DE ARMADURA (PARA 10MM) 

UN 56,00 

7.6 ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA KG 104,16 

7.7 ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA KG 26,04 

7.8 
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA 
BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 
*10 CM*. AF_07/2019 

M3 0,13 

7.9 
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL 
COM TRADO CONCHA, INTEIRAMENTE ARMADA. AF_05/2020_PA 

M 14,00 

7.10 
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 
MPA, COM USO DE BOMBA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_06/2017 

M3 2,02 

7.11 
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 
UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 

M2 20,16 

7.12 REATERRO MANUAL APILOADO SEM CONTROLE DE COMPACTAÇÃO M3 2,02 

7.13 PISO COM REQUADRO EM CONCRETO SIMPLES SEM CONTROLE DE FCK M3 0,54 

7.14 LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 33,60 
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Pq. Jabaquara - CEP 19033-390 
Fone: (18) 3905 1222/ 3905 1444 
Email: sosp@presidenteprudente.sp.gov.br 
www.presidenteprudente.sp.gov.br 
 

ATESTO ainda que, os serviços foram executados de acordo com o contrato, portanto 

não há registro que desabone a idoneidade e a capacidade da referida empresa. 

 

O referido é verdade e dou fé. 

 

Prefeitura do Município de Presidente Prudente, 

 

Ao dia 12 de março de 2024. 
 
 
 
 
 
 

MATEUS RAMOS GROSSO 
Secretário de Obras e Serviços Públicos 

Arquiteto 
CAU N° A1005308 

 
 
 
 

RODRIGO CABANILLAS TADIOTO 
Responsável Técnico pela Fiscalização 

Engenheiro Civil 
CREA N°506972279 
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