



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Capital das Confeções

CNPJ 46.223.723/0001-50

MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: REFORMA DO PRÉDIO DO CENTRO DE SAÚDE DE TAGUAÍ
EXECUÇÃO: EMPREITADA GLOBAL

01-SERVIÇOS PRELIMINARES/DEMOLIÇÕES:

As demolições, conforme orçamento, serão executadas por etapas e conforme previsão e autorização da Coordenadoria de Saúde.

02-ALVENARIA/SUPERESTRUTURA:

A alvenaria de elevação será realizada com bloco cerâmico vazado, espessura de 19 cm nos locais necessários.

03-COBERTURA:

Toda a estrutura da cobertura será em perfil de aço, e as telhas serão termoacústicas. Haverá rufos e ou calhas em todos os locais onde se fizer necessário, com condutores para escoamento em PVC. Somente na área onde haverá substituição da cobertura

04-REVESTIMENTO:

Todas as paredes que forem executadas parcial ou totalmente serão chapiscadas com argamassa de cimento e areia. Após realização do chapisco, haverá reboco "Paulista" com argamassa mista de cimento, cal e areia, desempenado com espuma de poliéster para receber a pintura. Serão utilizados, no piso, após a retirada dos atuais revestimentos, será usado cerâmica esmaltada de cimento-cola e rejuntados com argamassa pré-fabricada, apenas nos locais constantes no projeto.

05-ESQUADRIAS:

As janelas e portas frontais serão substituídas e terão estrutura em alumínio e vidro temperado.



Fone: 14 3386-9040

www.taguai.sp.gov.br / E-mail: gabinete@taguai.sp.gov.br

Praça Expedicionário Antônio Romano de Oliveira, nº 44 - Centro - CEP 18890-000 - Taguaí - SP

ADMINISTRAÇÃO: 2017 | 2020



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Capital das Confeções

CNPJ 46.223.723/0001-50

06-ELÉTRICA:

A rede de distribuição interna , será embutida e seguirá o projeto e as normas da ELEKTRO e/ou as da ABNT. Também, será implantado sistema para dados e voz.

11-PINTURA:

As paredes receberão látex interna e externamente. As esquadrias de madeira e/ou metálica receberão esmalte sintético com mínimo de duas demãos.

12-LIMPEZA FINAL:

Após o termino da obra deverá ser realizada limpeza interna e externa de toda a edificação, com todas as instalações testadas para imediata utilização.

Taguaí, 29 de novembro de 2018.

Jair Cariovaldo Carniato
Prefeito Municipal

Paulo Roberto Lucareli
Engenheiro Civil
CREA 0600550303