
BDI 25,00%

FONTE CÓDIGO ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE MATERIAL MÃO DE OBRA VALOR UNITÁRIO - R$ VALOR UNITÁRIO COM BDI - R$ VALOR TOTAL - R$

1.0 14.763,40R$                                                      

CDHU 02.08.020 1.1 Placa de identificação para obra M2 6,00 798,15 93,57  R$                         891,72  R$                                       1.114,65  R$                                                        6.687,90 

CDHU 03.02.040 1.2 Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento M3 8,07 0,00 81,44  R$                           81,44  R$                                           101,80  R$                                                            821,52 

CDHU 04.07.040 1.3 Retirada de forro qualquer em placas ou tiras apoiadas M2 47,39 0,00 6,77  R$                              6,77  R$                                                8,46  R$                                                            400,91 

CDHU 04.09.020 1.4 Retirada de esquadria metálica em geral M2 10,00 0,00 31,60  R$                           31,60  R$                                             39,50  R$                                                            395,00 

CDHU 04.09.080 1.5 Retirada de batente, corrimão ou peças lineares metálicas, fixados M 44,01 0,00 7,44  R$                              7,44  R$                                                9,30  R$                                                            409,29 

CDHU 03.04.020 1.6 Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base M2 190,52 0,00 12,22  R$                           12,22  R$                                             15,27  R$                                                        2.909,24 

CDHU 14.04.210 1.7 Alvenaria de bloco cerâmico de vedação de 14 cm M2 10,72 46,30 35,90  R$                           82,20  R$                                           102,75  R$                                                        1.101,48 

CDHU 17.02.020 1.8 Chapisco M2 21,44 2,24 4,77  R$                              7,01  R$                                                8,76  R$                                                            187,81 

CDHU 17.02.120 1.9 Emboço comum M2 21,44 9,66 13,10  R$                           22,76  R$                                             28,45  R$                                                            609,96 

CDHU 17.02.220 1.10 Reboco M2 21,44 1,93 11,29  R$                           13,22  R$                                             16,52  R$                                                            354,18 

CDHU 33.10.030 1.11 Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo M2 21,44 11,57 21,50  R$                           33,07  R$                                             41,33  R$                                                            886,11 

2.0 24.062,27R$                                                      

CDHU 43.07.390 2.1 Ar condicionado a frio, tipo split piso teto com capacidade de 36.000 BTU/h CJ 1,00 11340,49 407,33  R$                   11.747,82  R$                                     14.684,77  R$                                                      14.684,77 

CDHU 43.07.380 2.2 Ar condicionado a frio, tipo split piso teto com capacidade de 24.000 BTU/h CJ 1,00 7094,67 407,33  R$                     7.502,00  R$                                       9.377,50  R$                                                        9.377,50 

3.0 140.260,22R$                                                   

CDHU 17.01.050 3.1 Regularização de piso com nata de cimento M2 190,52 3,79 25,05  R$                           28,84  R$                                             36,05  R$                                                        6.868,24 

CDHU 18.08.090 3.2
Revestimento em porcelanato esmaltado acetinado para área interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo de 

absorção BIa, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado
M2 190,52 100,66 40,63  R$                         141,29  R$                                           176,61  R$                                                      33.647,73 

CDHU 18.08.100 3.3
Rodapé em porcelanato esmaltado acetinado para área interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo de 

absorção BIa, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado
M 129,43 17,94 11,29  R$                           29,23  R$                                             36,53  R$                                                        4.728,07 

CDHU 28.20.650 3.4 Puxador duplo em aço inoxidável, para porta de madeira, alumínio ou vidro, de 350 mm UN 7,00 400,75 79,40  R$                         480,15  R$                                           600,18  R$                                                        4.201,26 

CDHU 26.02.060 3.5 Vidro temperado incolor de 10 mm M2 130,58 268,73 34,14  R$                         302,87  R$                                           378,58  R$                                                      49.434,97 

CDHU 25.01.020 3.6 Caixilho em alumínio fixo, sob medida M2 39,18 777,19 67,73  R$                         844,92  R$                                       1.056,15  R$                                                      41.379,95 

4.0 36.576,75R$                                                      

CDHU 22.02.100 4.1 Forro em painéis de gesso acartonado, acabamento liso com película em PVC - removível M2 121,80 131,85 0,00  R$                         131,85  R$                                           164,81  R$                                                      20.073,85 

REVESTIMENTOS E ESQUADRIAS

ENDEREÇO: RUA ARCHÂNGELO GABRIEL, Nº 56 - CENTRO -  TAGUAÍ/SP

FONTE: BOLETIM DE CUSTOS - CDHU 193 - SEM DESONERAÇÃO
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INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TAGUAÍ
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBJETO: REFORMA DO VELÓRIO MUNICIPAL DE TAGUAÍ

INSTALAÇÃO DO FORRO DE GESSO
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CDHU 15.03.150 4.2 Fornecimento e montagem de estrutura metálica em perfil metalon, sem pintura KG 609,00 11,94 5,82  R$                           17,76  R$                                             22,20  R$                                                      13.519,80 

CDHU 38.19.040 4.3 Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 32 mm M 75,00 4,36 15,02  R$                           19,38  R$                                             24,22  R$                                                        1.816,50 

CDHU 39.02.016 4.4 Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C M 150,00 2,02 2,00  R$                              4,02  R$                                                5,02  R$                                                            753,00 

CDHU 41.02.580 4.5 Lâmpada LED 13,5W, com base E-27, 1400 até 1510 lm UN 10,00 29,02 4,07  R$                           33,09  R$                                             41,36  R$                                                            413,60 

5.0 20.939,83R$                                                      

5.1 17.904,56R$                                                      

CDHU 33.10.030 5.1.1 Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo M2 433,21 11,57 21,50  R$                           33,07  R$                                             41,33  R$                                                      17.904,56 

5.2 3.035,27R$                                                        

CDHU 33.10.030 5.2.1 Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo M2 73,44 11,57 21,50  R$                           33,07  R$                                             41,33  R$                                                        3.035,27 

6.0 3.922,47R$                                                        

CDHU 55.01.020 6.1 Limpeza final da obra M2 220,24 0,00 14,25  R$                           14,25  R$                                             17,81  R$                                                        3.922,47 

 R$                                                   180.000,00 

 R$                                                      60.524,94 

240.524,94R$        

DEIVISON LUCIO RODRIGUES

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

CREA Nº5070205291

Responsável Técnico Prefeito Municipal

ART Nº28027230232030409

Engenheiro Civil

EDER CARLOS FOGAÇA DA CRUZ

TOTAL

Prefeitura do Município de Taguaí, aos 26 dias de abril de 2024.

REVESTIMENTOS

PINTURA EXTERNA

RECURSOS ESTADUAIS

RECURSOS PRÓPRIOS

PINTURA INTERNA
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