



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2620200006765

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional LUIZ GUSTAVO SENHORINI referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: LUIZ GUSTAVO SENHORINI
Registro: 5062306611-SP RNP: 2500327922
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 28027230200848069 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 27/07/2020 Baixada em: 30/07/2020
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 28027230180151058
Participação Técnica: CORRESPONSÁVEL
Empresa Contratada: MAQTERRA-TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM LTDA

Contratante: Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo
AVENIDA AVENIDA DO ESTADO 777 No.: 777
Complemento: Bairro: BOM RETIRO
Cidade: São Paulo UF: SP CEP: 01107901 . PAIS: BRASIL
Contrato: 20.009-8 Celebrado em: 12/01/2018
Vinculado à ART: 28027230200850102, 28027230200848344
Valor do Contrato: R\$ 30.677.660,79 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Endereço da Obra/serviço: RODOVIA SP-207 Prefeito Homero Corrêa Leite - Lote 02 No.:
Complemento: do km 15,50 ao km 33,10, trecho São Sebastião da Grama - Mococa.... Bairro:

Cidade: São José do Rio Pardo UF: SP CEP: 13720000 . PAIS: BRASIL
Data de início: 25/01/2018 Conclusão Efetiva: 24/08/2019 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: INFRAESTRUTURA
Proprietário: Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo CNPJ: 43.052.497/0001-02
Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Pavimentação, Asfáltica. 17,60000 quilômetro.

Observações

Contratado junto ao DER-SP: Consórcio Média Mogiana, portador do CNPJ n.º 29.232.363/0001-34 e Inscrição Estadual n.º 310.678.191.116, sendo uma das empresas
consorciadas a Maqtterra Transportes e Terraplenagem Ltda., conforme Contrato de Constituição do Consórcio registrado junto a Jucesp sob n.º 3550072513-5.

Esta ART - Anotação de Responsabilidade Técnica do profissional refere-se a sua participação técnica como Responsável Técnico.

Contrato: 20.009-8. Protocolo: 004340/DER/2017.
Objeto: Contratação de obras e serviços de recuperação e melhorias da pista, da Rodovia SP-207, do km 15,50 ao km 33,10, trecho São Sebastião da Grama - Mococa.
Contrato vinculado ao Edital n.º 001/2017-LPI - Lote 02.

Informações Complementares

Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão.
O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da ENGENHARIA CIVIL.
Houveram aditivos de prazo.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 37 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620200006765

13/08/2020 08:12:01

Autenticação Digital: aakBG5J0JyJFFFTKgITICGkCI5nngGfg

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



CREA-SP
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
do Estado de São Paulo



SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO 0013/2020

PAG. 1
23/01/20

A ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO DA DIRETORIA DE ENGENHARIA DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO, DER/SP - CNPJ Nº 43.052.497/0001-02, NO EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES QUE LHE FORAM ATRIBUÍDAS, NA PORTARIA SUP-DER-035 DE 23/06/2016, A PEDIDO DO INTERESSADO E COM BASE NAS INFORMAÇÕES DA SEÇÃO DE ORIENTAÇÃO E CONTROLE DE OBRAS CONTRATADAS, ATESTA O SEGUINTE:

DADOS GERAIS

CONTRATO : 20009-8

INTERESSADO: CONS.MEDIA MOG

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DA PISTA DA RODOVIA SP 207, DO KM 15,50 AO KM 33,10, TRECHO SÃO SEBASTIAO DA GRAMA-MOCOCA LOT. 2

EDITAL: 001/17-CI-DER-L02

CONTRATADA
CONSORCIO MEDIA MOGIANA

MEDIÇÕES PERÍODO
001 A MF 25/01/18 A 24/08/19

ENG.RESP.TEC. MATHIAS VAL ROCHA/LUIZ G. SENHORINI
ENG.PREPOSTO CIVIL MATHIAS DO VAL ROCHA

001 A MF 25/01/18 A 24/08/19
001 A MF 25/01/18 A 24/08/19

CONSÓRCIO
VAL ROCHA ENGENHARIA LTDA
MAQTERRA TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM LTDA

EXECUTOU 50,00% DOS SERVIÇOS ATESTADOS
EXECUTOU 50,00% DOS SERVIÇOS ATESTADOS

PRazo CONTRATUAL: 19 MESES
VALOR CONTRATUAL NA DATA BASE R\$ 30.677.660,79
DATA BASE: 07/17

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

OBSERVAÇÕES:

I - CONTRATADA: CONSORCIO MEDIA MOGIANA, CONSTITUÍDO PELAS EMPRESAS:
* VAL ROCHA ENGENHARIA LTDA. - CNPJ Nº 06.242.356/0001-18
* MAQTERRA TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM LTDA. - CNPJ Nº 46.486.650/0001-90

II - RESPONSÁVEL TÉCNICO E PREPOSTO OS SEGUINTE PROFISSIONAIS:

* RESPONSÁVEL TÉCNICO E PREPOSTO (01ª MP A MF), PELA EMPRESA VAL ROCHA:
- ENG. CIVIL MATHIAS DO VAL ROCHA
CREA-SP 5061524402; RNP 2603004689

* RESPONSÁVEL TÉCNICO (01ª MP A MF), PELA EMPRESA MAQTERRA:

- ENG. CIVIL LUIZ GUSTAVO SENHORINI
CREA-SP 5062306611; RNP 2500327922

III - PARTICIPOU DA REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS O SEGUINTE PROFISSIONAL:

* ENGENHEIRO AUXILIAR:
- ENG. CIVIL LUIZ FELIPE COSTA CHAVES
CREA-SP 5068972521; RNP 1407452657

FORAM EXECUTADOS ATRAVÉS DO CONTRATO OS SERVIÇOS E QUANTIDADES A SEGUIR:

F A S E 21 SERVICOS PRELIMINARES

21.03 REMOÇÕES
21.03.01 REMOÇÃO CERCA ARAME, INCLUSIVE TRANSPORTE.
PRELIMINARES
NO PREÇO UNITÁRIO ESTA INCLUSO A MÃO DE OBRA,
EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E TODOS OS SERVIÇOS

#####1.032,51 M#

ADM LUIZ RENATO SANTANA
COORDENADOR DA EQUIPE DE PREÇOS
CPF 36871894810

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891



SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO 0013/2020

PAG. 2


CONTRATO : 20009-8

INTERESSADO: CONS.MEDIA MOG

F A S E 21 SERVICOS PRELIMINARES

NECESSARIOS PARA COMPLETA EXECUCAO DA REMOCAO DACERCA, BEM COMO O TRANSPORTE DE MATERIAIS INDEPENDENTE DA DISTANCIA.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO (M), DE CERCA REMOVIDA E TRANSPORTADA.

- 21.03.02 REMOCAO DE DEFENSA METALICA SIMPLES. #####704,00 M#
PRELIMINARES
O PRECO UNITARIO INCLUI MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS PARA A REMOCAO, EQUIPAMENTOS E OUTROS SERVICOS DE APOIO QUE SE FIZEREM NECESSARIOS PARA RETIRADA DE TODOS OS ELEMENTOS, INCLUSIVE TRANSPORTE ATE O LOCAL INDICADO PELA FISCALIZACAO.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO LINEAR (M), REMOVIDO E TRANSPORTADO.
- 21.03.06 REMOCAO CANALIZACAO D> 0,60 M. #####208,62 M#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSARIAS PARA A EXECUCAO DOS SERVICOS DE RETIRADA E REMOCAO DA CANALIZACAO PARA FINS DE REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE O TRANSPORTE DO MATERIAL REMOVIDO, INDEPENDENTE DA DISTANCIA. INCLUSO O SERVICO ESCAVACAO PARA REMOCAO DA CANALIZACAO ATE A PROFUNDIDADE DE 3,00 M, CONSIDERANDO O TERRENO NATURAL E A GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO, ACIMA DISSO DEVERA SER MEDIDO A ESCAVACAO EM ITEM ESPECIFICO.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO LINEAR (M) DE CANALIZACAO REMOVIDA E TRANSPORTADA.
- 21.03.07 REMOCAO CANALIZACAO D< 0,60 M. #####32,10 M#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSARIAS PARA A EXECUCAO DOS SERVICOS DE RETIRADA E REMOCAO DA CANALIZACAO PARA FINS DE REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE O TRANSPORTE DO MATERIAL REMOVIDO, INDEPENDENTE DA DISTANCIA. INCLUSO O SERVICO ESCAVACAO PARA REMOCAO DA CANALIZACAO ATE A PROFUNDIDADE DE 3,00 M, CONSIDERANDO O TERRENO NATURAL E A GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO, ACIMA DISSO DEVERA SER MEDIDO A ESCAVACAO EM ITEM ESPECIFICO.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO LINEAR (M) DE CANALIZACAO REMOVIDA E TRANSPORTADA.
- 21.03.08 REMOCAO E TRANSPORTE DE GUIA PRE-MOLDADA. #####1.932,45 M#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO A MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS MANUAIS NECESSARIAS PARA PERFEITA EXECUCAO DO SERVICO DE REMOCAO PARA FINS DE REAPROVEITAMENTO. INCLUI AINDA O TRANSPORTE DO MATERIAL REMOVIDO E A


ADM LUIZ RENATO SANTANA
COORDENADOR DA EQUIPE DE PREÇOS
CPF 36871894810


ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891



SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO 0013/2020

PAG. 3


CONTRATO : 20009-8


INTERESSADO: CONS.MEDIA MOG

F A S E 21 SERVICOS PRELIMINARES

ESTOCAGEM, INDEPENDENTE DA DISTANCIA.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO LINEAR (M) DE GUIA
REMOVIDA E TRANSPORTADA, ATESTADO PELA FISCALIZA-
CAO.

- 21.04 IMPLANTACAO DE CERCAS DE ARAME FARPADO.
NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO AS OPERACOES DE
ESCAVACAO DE VALA PARA COLOCACAO DOS MOUROES,
TRANSPORTE E FIXACAO DOS MESMOS, REATERRO COMPAC-
TADO E ARAME FARPADO, SENDO O NUMERO DE FIOS ESTA-
BELECIDO EM PROJETO, BEM COMO OS ESTICADORES.SERA
MEDIDO POR METRO LINEAR.
- 21.04.01 CERCA DE ARAME FARPADO COM 4 FIOS. #####512,27 M#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO AS OPERACOES DE LO-
CACAO PREVIA, ESCAVACAO DE VALA PARA COLOCACAO DOS
MOUROES, TRANSPORTE E FIXACAO DOS MESMOS, REATER-
RO COMPACTADO, BEM COMO ARAME FARPADO, SENDO O NU-
MERO DE FIOS ESTABELECIDOS EM PROJETO, BEM COMO O
ESPACAMENTO ENTRE OS ESTICADORES.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR (M) METRO DE CERCA ACABADA,
MEDIDO CONFORME PROJETO, OU NA FALTA DESTE, ATE-
TADO PELA FISCALIZACAO.
- 21.05 DEMOLICAO/REMOCAO, CONFORME SECAO 7.05 DO MANUAL
DE NORMAS.
- 21.05.01 DEMOLICAO DE CONCRETO ARMADO. #####2,00 M3#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO MAO DE OBRA COM
ENCARGOS SOCIAIS, MATERIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPA-
MENTOS TAIS COMO: COMPRESSORES DE AR, ROMPEDORES,
RETROESCAVADEIRA, CAMINHOS TRANSPORTADORES, E TO-
DOS OS OUTROS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA A PER-
FEITA EXECUCAO DA DEMOLICAO. TAMBEM ESTA INCLUSO A
CARGA E O TRANSPORTE DOS MATERIAIS DEMOLIDOS, IN-
DEPENDENTE DA DISTANCIA.INCLUSO TAMBEM O BDI
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR (M3) METRO CUBICO DE MATE-
RIAL DEMOLIDO CONFORME PROJETO, OU NA FALTA DESTE,
ATESTADO PELA FISCALIZACAO.
- 21.05.02 DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES. #####804,70 M3#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO MAO DE OBRA C/ EN-
CARGOS SOCIAIS, MATERIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPA-
MENTOS TAIS COMO: COMPRESSOR DE AR, ROMPEDORES,
RETROESCAVADEIRA, CAMINHOS TRANSPORTADORES, E TO-
DOS OS OUTROS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA A PER-
FEITA EXECUCAO DA DEMOLICAO. TAMBEM ESTA INCLUSO A
CARGA E O TRANSPORTE DOS MATERIAIS DEMOLIDOS, IN-
DEPENDENTES DA DISTANCIA.INCLUSO TAMBEM O BDI.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR (M3) METRO CUBICO DE MATE-
RIAL DEMOLIDO CONFORME PROJETO, OU NA FALTA DESTE,
ATESTADO PELA FISCALIZACAO.
- 21.05.05 DEMOLICAO DE EDIFICACAO EM ALVENARIA. #####28,80 M2#


ADM LUIZ RENATO SANTANA
COORDENADOR DA EQUIPE DE PREÇOS
CPF 36871894810


ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891



SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO 0013/2020

PAG. 4

CONTRATO : 20009-8

INTERESSADO: CONS.MEDIA MOG

F A S E 21 SERVICOS PRELIMINARES

PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO A RETIRADA DOS ELEMENTOS CONSTRUTIVOS, DEMOLICAO DAS ALVENARIAS, DEMOLICAO DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS, DEMOLICAO DAS FUNDACOES, PARTES HIDRAULICAS E ELETRICAS, BEM COMO A REMOCAO DOS MATERIAIS PARA LOCAL APROPRIADO, DE FORMA QUE O TERRENO FIQUE SEM RESTOS OU LIXOS. INCLUI AINDA, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA A EXECUCAO DOS SERVICOS, TAIS COMO: ROMPEDOR, COMPRESSOR DE AR, TRATOR SOBRE ESTEIRAS, PA CARREGADEIRA E CAMINHAO BASCULANTE, BEM COMO AS PROVIDENCIAS DE DESLIGAMENTO DE RAMAIS DE ABASTECIMENTO JUNTO AS CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS.

MEDICAO
MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) DE AREA COBERTA PELA PROJECAO HORIZONTAL, DAS AREAS INDIVIDUALIZADAS POR NUMERO DE PAVIMENTOS (INDEPENDENTE DA ALTURA DE PE DIREITO), CONSIDERANDO AINDA MARQUES E BEIRAS. NO CASO DE DEMOLICAO DE MUROS, SERA CONSIDERADA A AREA TOTAL DEMOLIDA DE PROJECAO VERTICAL, INCLUSIVE O ALICERCE.

21.05.07

DEMOLICAO PAVIMENTO FLEXIVEL COM TRANSPORTE.
PRELIMINARES

#####3.950,99 M3#

NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, MATERIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS TAIS COMO: COMPRESSORES DE AR, ROMPEDORES, RETROSCAVADEIRA, CAMINHOS TRANSPORTADORES, E TODOS OS OUTROS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA PERFEITA EXECUCAO DA DEMOLICAO. TAMBEM ESTA INCLUSO A CARGA E O TRANSPORTE DOS MATERIAIS DEMOLIDOS, INDEPENDENTE DA DISTANCIA.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) DE MATERIAL DEMOLIDO CONFORME PROJETO, OU NA FALTA DESTE, ATESTADO PELA FISCALIZACAO.

F A S E 22 TERRAPLENAGEM

22.01

LIMPEZA DO TERRENO

22.01.01

LIMPEZA DO TERRENO SEM DESTOCAMENTO DE ARVORE

#####43.742,14 M2#

PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO TODA A MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, FERRAMENTAS MANUAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA A LIMPEZA E AMONTOAMENTO DE MATERIAIS, INCLUSIVE A RETIRADA DA CAMADA VEGETAL, ARBUSTOS, TOCOS, GALHOS E RAIZES. INCLUSO TAMBEM O BDI.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2), CONSIDERANDO A AREA DE PROJECAO HORIZONTAL E ATESTADO PELA FISCALIZACAO

22.02

ESCAVACAO DE MATERIAL.

22.02.01

ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE 1/2ª CATEGORIA
PRELIMINARES

#####119.114,51 M3#

ADM LUIZ RENATO SANTANA
COORDENADOR DA EQUIPE DE PREÇOS
CPF 36871894810

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891



SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO 0013/2020

PAG. 5

CONTRATO : 20009-8

INTERESSADO: CONS.MEDIA MOG

F A S E 22 TERRAPLENAGEM

NO PREÇO UNITÁRIO ESTA INCLUSO MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIO PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXTRAÇÃO DE SOLO NO ESTADO IN NATURA EM CORTES PARA EXECUÇÃO DA PLATAFORMA DE TERRAPLENAGEM; EM JAZIDAS DE SOLOS OU AINDA PARA A IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE DRENAGEM DE GRANDE PORTE, PONTES E VIADUTOS. INCLUI AINDA, A CARGA DO MATERIAL ESCAVADO NOS VEÍCULOS TRANSPORTADORES OU AUTO-CARREGAVEIS (MOTOSCRAPER). INCLUI TAMBÉM O BDI MÉDIO
SERÁ MEDIDO E PAGO POR METRO CÚBICO (M3), PELO VOLUME MEDIDO NO CORTE OU NA CAVA, CONSIDERANDO-SE O FATOR DE COMPACTAÇÃO EQUIVALENTE AO VOLUME DE ATERRO, INDICADO PELO PROJETO OU POR ENSAIOS DE CAMPO A PARTIR DAS DENSIDADES NO ESTADO NATURAL E O SOLO COMPACTADO.

- 22.02.05 ESCAVAÇÃO E CARGA DE SOLO MOLE SOB LAMINA D'ÁGUA PRELIMINARES #####1.625,28 M3#
NO PREÇO UNITÁRIO ESTA INCLUSO A MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS OU A CABO PARA ARRASTO, NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE SOLO COMPRESSÍVEIS COM BAIXA CAPACIDADE DE SUPORTE E CAMADAS ARGILOSAS SATURADAS. INCLUI AINDA A CARGA DO MATERIAL ESCAVADO NOS VEÍCULOS TRANSPORTADORES E BDI.
EM CASO DE DÚVIDA, QUANTO CLASSIFICAÇÃO DO MATERIAL, FICARÁ A CARGA DA FISCALIZAÇÃO A REALIZAÇÃO DE ENSAIOS GEOTÉCNICOS PARA SUA CARACTERIZAÇÃO.
MÉDIO
SERÁ MEDIDO E PAGO POR METRO CÚBICO (M3), PELO VOLUME MEDIDO NA CAVA RESULTANTE DA REMOÇÃO.
- 22.02.06 CARGA DE MATERIAL DE LIMPEZA PRELIMINARES #####8.748,43 M3#
NO PREÇO UNITÁRIO ESTA INCLUSO OS EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS NECESSÁRIOS PARA CARGA DE MATERIAL DE LIMPEZA, BEM COMO TODAS AS DESPESAS INDIRETAS E BONIFICAÇÕES (BDI) MÉDIO
SERÁ MEDIDO E PAGO POR METRO CÚBICO (M3), SENDO CONSIDERANDO A ÁREA DE PROJEÇÃO HORIZONTAL DA LIMPEZA DO TERRENO E ALTURA DO MATERIAL COM ESPESURA EQUIVALENTE A 30 CM E ATESTADA PELA FISCALIZAÇÃO.
- 22.02.09 ESPALHAMENTO, REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE MATERIAL EM BOTA-FORA PRELIMINARES #####57.528,63 M3#
NO PREÇO UNITÁRIO ESTA INCLUSO TODA A MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA O ESPALHAMENTO, REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO MATERIAL NO BOTA-FORA. CONSISTE NAS OPERAÇÕES DE CONFORMAÇÃO DE MATERIAIS PROVENIENTES DA LIMPEZA DE TERRENO, ESCAVAÇÃO DE SOLO MOLE OU AINDA OS MATERIAIS DE 1, 2 E 3A. CATEGORIAS CONSIDERADOS INADEQUADOS OU DESCARTADOS PARA UTILIZAÇÃO EM ATERRO. OS MATERIAIS DEVERÃO SER ESPALHADOS EM CAMADAS COM ESPESURAS QUE POSSIBILITEM SUA COMPACTAÇÃO, REGULARIZAÇÃO E ACABAMENTO. INCLUSO O BDI.


ADM LUIZ RENATO SANTANA
COORDENADOR DA EQUIPE DE PREÇOS
CPF 36871894810


ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891



SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO 0013/2020

PAG. 6

CONTRATO : 20009-8

INTERESSADO: CONS.MEDIA MOG

F A S E 22 TERRAPLENAGEM

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3), CONSIDERANDO O VOLUME PROVENIENTE DA ESCAVACAO NO CORTE NA CAVA

22.03

22.03.01

TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO.
TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ATE 1 KM
PRELIMINARES

#####1.329,27 M3*KM#

NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO O TRANSPORTE DOS MATERIAIS INDEPENDENTE DO PERCURSO DE IDA E VOLTA (URBANO, RODOVIARIO OU CAMINHOS DE SERVICOS), BEM COMO A DESCARGA DOS MESMOS, EM LOCAIS DETERMINADOS PELO PROJETO OU NA FALTA DESTES PELA FISCALIZACAO. INCLUSO TAMBEM O BDI

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO PELO PRODUTO RESULTANTE, METROS CUBICOS VEZES A DISTANCIA PERCORRIDA EXPRESSA (M3 X KM), EM QUILOMETROS INTEGRALMENTE OU DECIMOS DE QUILOMETROS QUANDO INFERIOR A 1 KM, ADOTANDO-SE O MENOR PERCURSO REAL POSSIVEL APURADO PELA MEDIA DA EXTENSÃO ENTRE IDA E VOLTA, PARTINDO-SE DOS CENTROS DE MASSAS, DA ORIGEM DA ESCAVACAO E DO DESTINO DO MATERIAL PARA APLICACAO DIRETA NO CORPO DO ATERRO OU PARA DEPOSITO EM BANCO DE SOLOS.

22.03.05

TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ATE 15 KM
PRELIMINARES

#####422.673,93 M3*KM#

NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO O TRANSPORTE DOS MATERIAIS INDEPENDENTE DO PERCURSO DE IDA E VOLTA (URBANO, RODOVIARIO OU CAMINHOS DE SERVICOS), BEM COMO A DESCARGA DOS MESMOS, EM LOCAIS DETERMINADOS PELO PROJETO OU NA FALTA DESTES PELA FISCALIZACAO. INCLUSO TAMBEM O BDI.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO PELO PRODUTO RESULTANTE, METROS CUBICOS VEZES A DISTANCIA PERCORRIDA EXPRESSA (M3 X KM), EM QUILOMETROS INTEGRALMENTE OU DECIMOS DE QUILOMETROS QUANDO INFERIOR A 1 KM, ADOTANDO-SE O MENOR PERCURSO REAL POSSIVEL APURADO PELA MEDIA DA EXTENSÃO ENTRE IDA E VOLTA, PARTINDO-SE DOS CENTROS DE MASSAS, DA ORIGEM DA ESCAVACAO E DO DESTINO DO MATERIAL PARA APLICACAO DIRETA NO CORPO DO ATERRO OU PARA DEPOSITO EM BANCO DE SOLOS.

22.03.06

TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ALEM 15 KM
PRELIMINARES

#####1.089.230,44 M3*KM#

NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO O TRANSPORTE DOS MATERIAIS INDEPENDENTE DO PERCURSO DE IDA E VOLTA (URBANO, RODOVIARIO OU CAMINHOS DE SERVICOS), BEM COMO A DESCARGA DOS MESMOS, EM LOCAIS DETERMINADOS PELO PROJETO OU NA FALTA DESTES PELA FISCALIZACAO. INCLUSO TAMBEM O BDI.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO PELO PRODUTO RESULTANTE, METROS CUBICOS VEZES A DISTANCIA PERCORRIDA EXPRESSA (M3 X KM), EM QUILOMETROS INTEGRALMENTE OU DECIMOS DE QUILOMETROS QUANDO INFERIOR A 1 KM, ADOTANDO-SE O MENOR PERCURSO REAL POSSIVEL APURADO PELA MEDIA DA EXTENSÃO ENTRE IDA E VOLTA, PARTINDO-SE DOS CENTROS DE MASSAS, DA ORIGEM DA ESCAVACAO E DO DESTINO DO MATERIAL PARA APLICACAO DIRETA NO CORPO DO ATERRO OU PARA DEPOSITO EM BANCO DE SOLOS.

ADM LUIZ RENATO SANTANA
COORDENADOR DA EQUIPE DE PREÇOS
CPF 36871894810

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891



SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO 0013/2020

PAG. 7

CONTRATO : 20009-8

INTERESSADO: CONS.MEDIA MOG

F A S E 22 TERRAPLENAGEM

TROS DE MASSAS, DA ORIGEM DA ESCAVACAO E DO DESTINO DO MATERIAL PARA APLICACAO DIRETA NO CORPO DO ATERRO OU PARA DEPOSITO EM BANCO DE SOLOS.

- 22.03.10 TRANSPORTE DE SOLO MOLE ALEM 2 KM #####22.753,92 M3*KM#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO O TRANSPORTE DOS MATERIAIS INDEPENDENTE DO PERCURSO DE IDA E VOLTA (URBANO, RODOVIARIO OU CAMINHOS DE SERVICOS), BEM COMO A DESCARGA DOS MESMOS, EM LOCAIS DETERMINADOS PELO PROJETO OU NA FALTA DESTE PELA FISCALIZACAO, INCLUSO TAMBEM O BDI.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO PELO PRODUTO RESULTANTE, METROS CUBICOS VEZES A DISTANCIA PERCORRIDA EXPRESSA (M3 X KM), EM QUILOMETROS INTEGRALMENTE OU DECIMOS DE QUILOMETROS QUANDO INFERIOR A 1 KM, ADOTANDO-SE O MENOR PERCURSO REAL POSSIVEL APURADO PELA MEDIA DA EXTENSAO ENTRE IDA E VOLTA, PARTINDO-SE DOS CENTROS DE MASSAS, DA ORIGEM DA ESCAVACAO E DO DESTINO DO MATERIAL PARA APLICACAO DIRETA NO CORPO DO ATERRO OU PARA DEPOSITO EM BANCO DE SOLOS.
- 22.03.12 TRANSPORTE DE MATERIAL DE LIMPEZA ALEM DE 1 KM. #####166.220,17 M3*KM#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO O TRANSPORTE DOS MATERIAIS ESCAVADOS, BEM COMO A DESCARGA DOS MESMOS, EM LOCAIS DETERMINADOS PELO PROJETO OU NA FALTA DESTE PELA FISCALIZACAO. INCLUSO TAMBEM O BDI
MEDICAO
SERA MEDIDO POR METRO CUBICO VEZES QUILOMETRO (M3 X KM), CONSIDERANDO O VOLUME MEDIDO NO CORTE OU NA CAVA E A MENOR DISTANCIA REAL POSSIVEL (MEDIA ENTRE IDA E VOLTA) ENTRE O LOCAL DA CARGA E O LOCAL DE DEPOSITO DE MATERIAL.
- 22.04
22.04.01 COMPACTACAO.
COMPACTACAO DE ATERRO MAIOR/IGUAL A 95% DO PROCTOR #####66.759,60 M3#
SIMPLES
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA O ADENSAMENTO DO MATERIAL UTILIZADO PARA A EXECUCAO DE ATERRO, E QUE DEVERA ATINGIR GRAU DE COMPACTACAO SUPERIOR A 95% DO PROCTOR NORMAL UNIFORMEMENTE POR TODA A EXTENSAO DA PLATAFORMA, ENTRE OS OFF-SET DAS EXTREMIDADES INDICADAS NO PROJETO GEOMETRICO. AS ESPESSURAS DAS CAMADAS INDEPENDENTE DO TIPO DE SOLO DEVERA SER INFERIOR A 30 CM, SENDO QUE TODAS AS CAMADAS NECESSARIAS PARA A FORMACAO DO MACICO DE ATERRO, DEVERAO SER LIBERADAS PELO ENSAIO DE CAMPO. ESTAO INCLUSOS AINDA, ALEM, DOS ROLOS COMPACTADORES, TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA A HOMOGENIZACAO, UMIDIFICACAO OU AERACAO DAS CAMADAS QUANDO NECESSARIO.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) DE ATERRO COMPACTADO, APURADO A PARTIR DO TERRENO NATURAL, ISENTO DE CAMADA VEGETAL E OS ELEMENTOS GEOMETRICO

ADM LUIZ RENATO SANTANA
COORDENADOR DA EQUIPE DE PREÇOS
CPF 36871894810

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891



SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO 0013/2020

PAG. 8

CONTRATO : 20009-8

INTERESSADO: CONS.MEDIA MOG

F A S E 22 TERRAPLENAGEM

CONTIDOS NAS SECOES TRANSVERSAIS DE PROJETO.

22.06 FUNDACAO DE ATERRO. #####2.466,97 M3#
22.06.04 FUNDACAO DE ATERRO COM PEDRA RACHAO
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO O FORNECIMENTO DO MATERIAL, PERDAS, TODA MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA A EXECUCAO DE ESTABILIZACAO DA SUPERFICIE ONDE HOVER AFLORAMENTO DO LENÇOL FREATICO, COMO NO CASO DE FUNDO DE CAVAS PROVENIENTE DA REMOCAO DE SOLO MOLE, OU AINDA, EM LOCAIS QUE APRESENTAM BAIXA CAPACIDADE DE SUPORTE, ONDE FORAM REALIZADAS TROCAS DE SOLO. AS CAMADAS DE FUNDACAO TERA O ESPESSURAS VARIADAS DE MODO A ACOMODAR E CONFINAR A PRESENÇA DE AGUA LOCAL. INCLUI AINDA O ESPALHAMENTO E ACOMODACAO NO CASO DE PEDRA RACHAO E ADENSAMENTO COM AGUA NO CASO DE AREIA LAVADA. INCLUI TAMBEM O BDI.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR (M3) METRO CUBICO DE CAMADA ACABADA, DE ACORDO COM A SECAO DE PROJETO OU NA FALTA DESTA, ATESTADO PELA FISCALIZACAO.

22.06.05 ESPALH. ADENS. DE MATERIAL DE FUND. DE ATERRO #####2.466,97 M3#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO TODA A MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA O ESPALHAMENTO, REGULARIZACAO E COMPACTACAO DO MATERIAL NO ATERRO. CONSISTE NAS OPERACOES DE CONFORMACAO DE MATERIAIS PROVENIENTES DA LIMPEZA DE TERRENO, ESCAVACAO DE SOLO MOLE OU AINDA OS MATERIAIS DE 1, 2 E 3 CATEGORIAS CONSIDERADOS INADEQUADOS OU DESCARTADOS PARA UTILIZACAO EM ATERRO. OS MATERIAIS DEVERAO SER ESPALHADOS EM CAMADAS COM ESPESSURAS QUE POSSIBILITEM SUA COMPACTACAO, REGULARIZACAO E ACABAMENTO. INCLUSO TAMBEM O BDI.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR (M3) METRO CUBICO, CONSIDERANDO O VOLUME PROVENIENTE DA ESCAVACAO NO CORTE OU NA CAVA.

F A S E 23 PAVIMENTACAO

23.02 MELHORIA / PREPARO SUB-LEITO.
NOS PRECOS UNITARIOS ESTAO INCLUSOS AS OPERACOES DE REGULARIZACAO, ACRESCIMO, REMOCAO, ESCARIFICACAO, UMEDECIMENTO OU AERACAO, COMPACTACAO E QUALQUER OUTRAS OPERACOES, VISANDO CONFORMAR O LEITO ESTRADAL. A MEDICAO DOS SERVICOS SERA EFETUADA EM METROS QUADRADOS DE PLATAFORMA CONCLUIDA, COM BASE NAS MEDIDAS CONTIDAS NO PROJETO E CONFIRMADA PELA FISCALIZACAO.

23.02.01 MELHORIA DO SUB-LEITO A NO MINIMO 100% DO PROCTOR #####128.785,99 M2#
NORMAL
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODA A MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA AS OPERACOES DE CONFORMACAO, REGULARIZACAO, REMOCAO, ESCARIFICACAO, UMEDECIMENTO OU AERACAO.

ADM LUIZ RENATO SANTANA
COORDENADOR DA EQUIPE DE PREÇOS
CPF 36871894810

ENGENHEIRA CIVIL SÔNIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891



SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO 0013/2020

PAG. 9

CONTRATO : 20009-8

INTERESSADO: CONS.MEDIA MOG

F A S E 23 PAVIMENTACAO

CAO, COMPACTACAO E ACABAMENTO SOBRE A PLATAFORMA FINAL DE TERRAPLENAGEM, CONFORME ELEMENTOS DO PROJETO GEOMETRICO E DE ACORDO COM A ESPECIFICACAO TECNICA OU AQUELA INDICADA PELO PROJETO. INCLUSO TAMBEM O BDI.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) DE PLATAFORMA CONCLUIDA, COM BASE NAS MEDIDAS CONTIDAS NO PROJETO, ATESTADO PELA FISCALIZACAO.

23.03

REFORCO DO SUB-LEITO, CONFORME A SECAO 3.03 DO MANUAL DE NORMAS.

23.03.01

REFORCO SUB-LEITO ESCAVADO DE SOLO ESCOLHIDO PRELIMINARES

#####13.010,43 M3#

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS AS OPERACOES DE LIMPEZA E EXPURGO DO MATERIAL INDESEJAVEL EM CORTE OU JAZIDA, A ESCAVACAO DO MATERIAL ESCOLHIDO, A CARGA NOS VEICULOS TRANSPORTADORES, BEM COMO A MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA EXECUCAO DO SERVICO. INCLUSO TAMBEM O BDI.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) DE CAMADA ACABADA, CONFORME PROJETO, NO LOCAL DE APLICACAO E ATESTADO PELA FISCALIZACAO.

23.03.02

TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA REFORCO DE SUB-LEITO POR M3 X KM, CONFORME SECAO 3.03 DO MANUAL DE NORMAS.

23.03.02.06

REFORCO SUB-LEITO - TRANSPORTE ALEM 15 KM. PRELIMINARES

#####260.208,53 M3*KM#

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O TRANSPORTE DOS MATERIAIS INDEPENDENTE DO PERCURSO DE IDA E VOLTA (URBANO, RODOVIARIO OU CAMINHOS DE SERVICOS), E A DESCARGA DOS MESMOS, EM LOCAIS DETERMINADOS PELO PROJETO OU NA FALTA DESTE PELA FISCALIZACAO. INCLUSO TAMBEM O BDI.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO VEZES QUILOMETRO (M3 X KM), CONSIDERANDO O VOLUME OBTIDO DA SECAO DE PROJETO (CAMADA ACABADA) E A MENOR DISTANCIA REAL POSSIVEL (MEDIA ENTRE IDA E VOLTA) ENTRE O LOCAL DE ESCAVACAO E DE APLICACAO E ATESTADO PELA FISCALIZACAO.

23.03.03

REFORCO DE SUB-LEITO COMPACTADO 100% PROCTOR INTERMEDIARIO PRELIMINARES

#####13.010,43 M3#

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS A MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA O ADENSAMENTO DO MATERIAL UTILIZADO PARA A EXECUCAO DO REFORCO, OS ROLOS COMPACTADORES, TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA A HOMOGENEIZACAO, UMIDIFICACAO OU AERACAO DAS CAMADAS, QUANDO NECESSARIO E A RECOMPOSICAO DA CAMADA DURANTE SUA EXECUCAO, EM VIRTUDE DE EVENTUAIS EROSOES OU DANOS CAUSADOS POR TERCEIROS. INCLUSO TAMBEM O BDI.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) DE CAMADA

ADM LUIZ RENATO SANTANA
COORDENADOR DA EQUIPE DE PREÇOS
CPF 36871894810

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891



SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO 0013/2020

PAG. 10

CONTRATO : 20009-8

INTERESSADO: CONS.MEDIA MOG

F A S E 23 PAVIMENTACAO

ACABADA, CONFORME PROJETO E ATESTADO PELA FISCALIZAÇÃO.

23.04

23.04.02

SUB-BASE OU BASE.

SUB-BASE OU BASE DE SOLO BRITA,
NO PREÇO UNITÁRIO ESTA INCLUSO O FORNECIMENTO DOS
MATERIAIS, USINAGEM, PERDAS, CARGA TRANSPORTES ATÉ
O LOCAL DE APLICAÇÃO, DESCARGA, ESPALHAMENTO, RE-
GULARIZAÇÃO, FORMAS LATERAIS, COMPACTAÇÃO E ACABA-
MENTO. OS SERVIÇOS SERÃO MEDIDOS EM METRO CÚBICO
DE CAMADA ACABADA, CONFORME PROJETO.

23.04.02.03

SUB-BASE OU BASE DE SOLO BRITA C/ CIMENTO 5%
PRELIMINARES

#####130,62 M3#

NO PREÇO UNITÁRIO ESTÃO INCLUSOS O FORNECIMENTO
DOS MATERIAIS, USINAGEM, PERDAS, CARGA E TRANSPOR-
TE ATÉ O LOCAL DE APLICAÇÃO, DESCARGA, ESPALHAME-
TO, REGULARIZAÇÃO, FORMAS LATERAIS, COMPACTAÇÃO E
ACABAMENTO. INCLUSO TAMBÉM O BDI.
MEDICAÇÃO
SERÁ MEDIDO E PAGO POR METRO CÚBICO (M3) DE CAMADA
ACABADA, CONFORME PROJETO E ATESTADO PELA FISCALI-
ZAÇÃO.

23.04.02.07

SUB-BASE OU BASE SOLO BRITA COM 60% DE BRITA
PRELIMINARES

#####35.375,92 M3#

NO PREÇO UNITÁRIO ESTA INCLUSO: FORNECIMENTO DE
MATERIAIS, HOMOGENEIZAÇÃO DA MISTURA EM USINA DE-
VIDAMENTE CALIBRADA, PERDAS, CARGA E TRANSPORTE
ATE OS LOCAIS DE APLICAÇÃO, DESCARGA, ESPALHAME-
TO, UMEDECIMENTO, COMPACTAÇÃO E ACABAMENTO, MAO DE
OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI E EQUIPAMENTOS NE-
CESSÁRIOS A ATENDER AO PROJETO E A ET-DE-P00/006.
MEDICAÇÃO
O SERVIÇO RECEBIDO E MEDIDO DA FORMA DESCRITA SERÁ
PAGO EM METROS CÚBICOS (M3) DE CAMADA ACABADA E A-
TESTADA PELA FISCALIZAÇÃO.

23.04.03

23.04.03.01

SUB-BASE OU BASE DE BRITA.

SUB-BASE OU BASE BRITA GRADUADA SIMPLES
PRELIMINARES

#####37.215,70 M3#

NO PREÇO UNITÁRIO ESTA INCLUSO: FORNECIMENTO DE
MATERIAIS, HOMOGENEIZAÇÃO DA MISTURA EM USINA DE-
VIDAMENTE CALIBRADA, PERDAS, CARGA E TRANSPORTE
ATE OS LOCAIS DE APLICAÇÃO, DESCARGA, ESPALHAME-
TO, UMEDECIMENTO, COMPACTAÇÃO E ACABAMENTO, MAO DE
OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI E EQUIPAMENTOS NE-
CESSÁRIOS A ATENDER AO PROJETO E A ET-DE-P00/008.
MEDICAÇÃO
O SERVIÇO RECEBIDO E MEDIDO DA FORMA DESCRITA SERÁ
PAGO EM METROS CÚBICOS (M3) DE CAMADA ACABADA E A-
TESTADO PELA FISCALIZAÇÃO.

23.05

23.05.01

IMPRIMADURA BETUMINOSA.

IMPRIMADURA BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE
PRELIMINARES

#####199.358,26 M2#

NO PREÇO UNITÁRIO ESTA INCLUSO: FORNECIMENTO,
ARMAZENAMENTO, PERDAS, AQUECIMENTO, TRANSPORTE
E APLICAÇÃO DO MATERIAL ASFALTICO, OPERAÇÕES DE
LIMPEZA PREVIA E A PROTEÇÃO DA ÁREA IMPRIMADA;

ADM LUIZ RENATO SANTANA
COORDENADOR DA EQUIPE DE PREÇOS
CPF 36871894810

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891



SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO 0013/2020

PAG. 11

CONTRATO : 20009-8

INTERESSADO: CONS.MEDIA MOG

F A S E 23 PAVIMENTACAO

REAPLICACOES EM REPAROS CONSTRUTIVOS DURANTE A EXECUCAO EM VIRTUDE DE DANOS EVENTUAIS CAUSADOS POR TERCEIROS OU POR TRAFEGO INDEVIDO QUE COMPRO-META A INTEGRIDADE DA IMPRIMACAO, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI, EQUIPTOS E CUIDADOS NECESSA RIOS A SEREM ADOTADOS P/PROTECAO DO MEIO AMBIENTE, DE FORMA A ATENDER AO PROJETO E A ET-DE-P00/019. MEDICAO
O SERVICO RECEBIDO E MEDIDO DA FORMA DESCRITA SERA PAGO EM METRO QUADRADO (M2) DE AREA IMPRIMADA E A-TESTADA PELA FISCALIZACAO.

23.05.02

IMPRIMADURA BETUMINOSA LIGANTE
PRELIMINARES

#####344.838,55 M2#

NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO: FORNECIMENTO, ARMAZENAMENTO, PERDAS, AQUECIMENTO, TRANSPORTE E APLICACAO DO MATERIAL ASFALTICO, OPERACOES DE LIMPEZA PREVIA E A PROTECAO DA AREA IMPRIMADA; REAPLICACOES EM REPAROS CONSTRUTIVOS DURANTE A EXECUCAO EM VIRTUDE DE DANOS EVENTUAIS CAUSADOS POR TERCEIROS OU POR TRAFEGO INDEVIDO QUE COMPRO-META A INTEGRIDADE DA IMPRIMACAO, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI, EQUIPTOS E CUIDADOS NECESSA RIOS A SEREM ADOTADOS P/PROTECAO DO MEIO AMBIENTE, DE FORMA A ATENDER AO PROJETO E A ET-DE-P00/020. MEDICAO

O SERVICO RECEBIDO E MEDIDO DA FORMA DESCRITA SERA PAGO EM METRO QUADRADO (M2) DE AREA IMPRIMADA E A-TESTADA PELA FISCALIZACAO.

23.05.04

IMPRIMADURA BETUMINOSA LIGANTE MODIF. POLIMERO
PRELIMINARES

#####14.966,94 M2#

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS: FORNECIMENTO DO MATERIAL, ARMAZENAMENTO, PERDAS, AQUECIMENTO, TRANSPORTE E A APLICACAO DO MATERIAL BETUMINOSO, AS OPERACOES DE LIMPEZA PREVIA E A PROTECAO DA AREA IMPRIMADA, BEM COMO AS REAPLICACOES EM REPAROS CONSTRUTIVOS DURANTE A EXECUCAO EM VIRTUDE DE EVENTUAIS DANOS CAUSADOS POR TERCEIROS OU AINDA POR TRAFEGO INDEVIDO QUE COMPROMETA A INTEGRIDADE ESTRUTURAL. INCLUI AINDA, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI, EQUIPAMENTOS E OUTROS MATERIAIS QUE SE FIZEREM NECESSARIOS PARA PERFEITA EXECUCAO DO SERVICO.

MEDICAO
SERÁ MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) EXECUTADO, OBEDECENDO-SE AS DIMENSOES E TAXAS DE APLICACAO INDICADAS PELO PROJETO E ESPECIFICACOES DE SERVICOS.

23.08

23.08.02

CONCRETO ASFALTICO
CONCRETO ASF. USINADO A QUENTE - BINDER GRAD. B
COM DOP.

#####7.425,80 M3#

PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO DE MATERIAIS POSTO USINA, ARMAZENAMENTO, AQUECIMENTO, PERDAS INCLUSIVE DE MATERIAIS RETIRADOS PARA A EXECUCAO DE ENSAIOS REFERENTES AO CONTROLE TECNOLÓGICO, USINAGEM COM A HOMOGENEIZACAO REQUERIDA,

ADM LUIZ RENATO SANTANA
COORDENADOR DA EQUIPE DE PREÇOS
CPF 36871894810

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891



SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO 0013/2020

PAG. 12

CONTRATO : 20009-8

INTERESSADO: CONS.MEDIA MOG

F A S E 23 PAVIMENTACAO

CARGA E TRANSPORTE DA MISTURA EM VEICULOS ADEQUADOS ATE O LOCAL DE APLICACAO, DESCARGA, ESPALHAMENTO UTILIZANDO VIBROACABADORAS COM SENSORES ELETRONICOS, COMPACTACAO E ACABAMENTO, INCLUSIVE MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS AOS SERVICOS, EXECUTADO DE FORMA A ATENDER O PROJETO E ESPECIFICACOES TECNICAS.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3), DE CAMADA ACABADA, CONFORME PROJETO E ATESTADO PELA FISCALIZACAO.

23.08.03 CONCRETO ASFALTICO USINADO A QUENTE - GRADUACAO C COM DOP
23.08.03.03 CONCRETO ASF. USINADO A QUENTE - GRAD. C COM DOP. #####10.131,62 M3#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO DE MATERIAIS POSTO USINA, ARMAZENAMENTO, AQUECIMENTO, PERDAS INCLUSIVE DE MATERIAIS RETIRADOS PARA A EXECUCAO DE ENSAIOS REFERENTES AO CONTROLE TECNOLÓGICO, USINAGEM COM A HOMOGENEIZACAO REQUERIDA, CARGA E TRANSPORTE DA MISTURA EM VEICULOS ADEQUADOS ATE O LOCAL DE APLICACAO, DESCARGA, ESPALHAMENTO UTILIZANDO VIBROACABADORAS COM SENSORES ELETRONICOS, COMPACTACAO E ACABAMENTO, INCLUSIVE MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS AOS SERVICOS, EXECUTADO DE FORMA A ATENDER O PROJETO E ESPECIFICACOES TECNICAS.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3), DE CAMADA ACABADA, CONFORME PROJETO ATESTADO PELA FISCALIZACAO
23.13.07.05 RECICLAGEM DE PAVIMENTO COM ADICAO DE 20% DE BRITA #####20.779,88 M3#
PRELIMINARES
COMPREENDE AS OPERACOES DE RECICLAGEM DO PAVIMENTO EXISTENTE, ONDE DEVERA SER ADICIONADO 20% DE BRITA (EM PESO) AO MATERIAL RECICLADO. CONSISTE NOS SERVICOS DE ESCARIFICACAO, ADICAO DOS MATERIAIS, HOMOGENEIZACAO, UMEDECIMENTO, ESPALHAMENTO, REGULARIZACAO, COMPACTACAO E ACABAMENTO EM CAMADAS DE NO MAXIMO 15CM DEPOIS DE COMPACTADAS A 100% EI.
NO PRECO ESTAO INCLUSAS AS OPERACOES DE RECICLAGEM DO PAVIMENTO, FORNECIMENTO DOS MATERIAIS (BRITA), CARGA, TRANSPORTE ATE O LOCAL DE APLICACAO, DESCARGA, ESPALHAMENTO. INCLUI AINDA MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, EQUIPAMENTOS, BDI E DEMAIS SERVICOS NECESSARIOS.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO DE CAMADA ACABADA E ATESTADA PELA FISCALIZACAO.

F A S E 24 OBRAS DE ARTE CORRENTE E DRENAGEM

24.02 ESCAVACAO PARA IMPLANTACAO DA OBRA DE ARTE
24.02.01 ESCAVACAO MANUAL PARA OBRAS SEM EXPLOSIVOS. #####4.985,41 M3#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODA A MAO DE

ADM LUIZ RENATO SANTANA
COORDENADOR DA EQUIPE DE PREÇOS
CPF 36871894810

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891



SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO 0013/2020

PAG. 13

CONTRATO : 20009-8

INTERESSADO: CONS.MEDIA MOG

F A S E 24 OBRAS DE ARTE CORRENTE E DRENAGEM

OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS NECESSARIOS PARA A ESCAVACAO DE MATERIAIS DE 1/2 CATEGORIA, CARGA, TRANSPORTE INDEPENDENTE DA DISTANCIA, DESCARGA E ESPALHAMENTO DO MATERIAL NO LOCAL, BEM COMO EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS MANUAIS, BDI NECES- SARIAS PARA PERFEITA EXECUCAO DO SERVICO.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) MEDIDO NO CORTE OU NA CAVA E ATESTADA PELA FISCALIZAÇÃO.

- 24.02.02 ESCAVACAO MECANICA PARA OBRAS SEM EXPLOSIVOS. #####632,61 M3#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODA MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS NECESSARIOS PARA A ESCAVACAO DE MATERIAIS DE 1/2 CATEGORIA, CARGA, TRANSPORTE INDEPENDENTE DA DISTANCIA, DESCARGA E ESPALHAMENTO DO MATERIAL NO LOCAL, BEM COMO, BDI EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS MANUAIS NECESSARIAS PARA PERFEITA EXECUCAO DO SERVICO.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3), MEDIDO NO CORTE OU NA CAVA E ATESTADO PELA FISCALIZAÇÃO.
- 24.02.08 ESCAVACAO FUND. BUEIRO OU DRENO SEM EXPL. ATE 2M. #####13.081,77 M3#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS NECESSARIAS PARA A EXECUCAO DO SERVICO, FERRAMENTAS MANUAIS, INCLUSIVE CAMINHOS DE TRANSPORTADORES NECESSARIOS PARA O TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO ATE O LOCAL DETERMINADO PELA FISCALIZACAO.INCLUSO TAMBEM O BDI.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) ESCAVADO, MEDIDO CORTE OU NA CAVA E ATESTADO PELA FISCALIZAÇÃO.
- 24.02.09 ACRESCIMO P/ ESCAV. 1,5M PROFUNDIDADE ALEM DE 2M #####582,00 M3#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI E FERRAMENTAS MANUAIS.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) ESCAVADO, MEDIDO NO CORTE OU NA CAVA E ATESTADO PELA FISCALIZAÇÃO.
- 24.03
24.03.06 PAREDE DE ENSECADIA SIMPLES OU DUPLA #####622,32 M2#
ESCORAMENTO VALAS/ CAVAS P/ FUND. CONT.
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS, A UTILIZACAO E TRANSPORTE DE PRANCHAS, PERFIS, ACESSORIOS E DEMAIS MATERIAIS NECESSARIOS, EQUIPAMENTOS, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E BDI PARA A EXECUCAO DOS ESCORAMENTOS E TRAVAMENTO INCLUSIVE SUA POSTERIOR RETIRADA, INCLUSO AINDA O COMPRIMENTO NECESSARIO PARA INCORPORACAO DOS PERFIS DE SUSTENTACAO ABAIXO DA COTA DE FUNDO DA VALA.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR (M2) METRO QUADRADO, CONSIDERANDO-SE AS AREAS DAS PAREDES DA VALA ESCORADAS

ADM LUIZ RENATO SANTANA
COORDENADOR DA EQUIPE DE PREÇOS
CPF 36871894810

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891



SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO 0013/2020

PAG. 14


CONTRATO : 20009-8


INTERESSADO: CONS.MEDIA MOG

F A S E 24 OBRAS DE ARTE CORRENTE E DRENAGEM

(CONFORME O CASO), A PARTIR DA COTA DE FUNDO DA VALA ATE O NIVEL SUPERIOR DO TERRENO E ATESTADO PELA FISCALIZAÇÃO.

- 24.03.07 ESCORAMENTO VALAS/ CAVAS P/ FUND. DESCONT. #####4.504,24 M2#
PRELIMINARES
NO PREÇO UNITARIO ESTAO INCLUSOS, A UTILIZACAO E TRANSPORTE DE PRANCHAS, PERFIS, ACESSORIOS E DE-MAIS MATERIAIS NECESSARIOS, EQUIPAMENTOS, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E BDI PARA A EXECUCAO DOS ESCORAMENTOS E TRAVAMENTO INCLUSIVE SUA POSTE-RIOR RETIRADA, INCLUSO AINDA O COMPRIMENTO NECES-SARIO PARA INCORPORACAO DOS PERFIS DE SUSTENTACAO ABAIXO DA COTA DE FUNDO DA VALA.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR (M2) METRO QUADRADO, CONSI-DERANDO-SE AS AREAS DAS PAREDES DA VALA ESCORADAS (CONFORME O CASO), A PARTIR DA COTA DE FUNDO DA VALA ATE O NIVEL SUPERIOR DO TERRENO E ATESTADO PELA FISCALIZAÇÃO.
- 24.04 CIMBRAMENTO
24.04.01 CIMB. DE PASSAGEM SECUND. E GALERIA RETANGULAR COM #####12,50 M3#
ALTURA SUPERIOR A 4 METROS.
PRELIMINARES
NO PREÇO UNITARIO ESTAO INCLUSOS, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, UTILIZACAO, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DOS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E DEMAIS SER-VICOS NECESSARIOS A MONTAGEM DO CIMBRAMENTO. IN-CLUI AINDA, DESMONTAGEM DO CIMBRAMENTO, EVENTUAIS PERDAS DE MATERIAIS, BDI E A REMOCAO PARA O LOCAL ADEQUADO.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M2) ATESTADO PELA FISCALIZACAO.
- 24.05
24.05.01 FORMA PARA CONCRETO #####6.489,68 M2#
FORMA PLANA PARA CONCRETO COMUM
PRELIMINARES
NO PREÇO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODOS OS MATERI-AIS E SERVICOS NECESSARIOS A SUA CONFECCAO, INCLU-SIVE ESCORAMENTO LATERAL ATE 3M; TRAVAMENTOS, PER-DAS, DESFORMA E REMOCAO DOS DETRITOS OU AS SOBRAS, BEM COMO TODA A MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A PER-FEITA EXECUCAO DO SERVICO.
MEDICAO:
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) E A AREA A SER CONSIDERADA, SERA RELATIVA A SUPERFICIE EM CONTATO COM O CONCRETO DAS DIFERENTES FACES DAS ESTRUTURAS, COM BASE NAS DIMENSOES DO PROJETO E ATESTADA PELA FISCALIZAÇÃO.
- 24.05.02 FORMA PLANA PARA CONCRETO APARENTE #####26,60 M2#
PRELIMINARES
NO PREÇO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODOS OS MATE-RIAS E SERVICOS NECESSARIOS A SUA CONFECCAO, IN-CLUSIVE ESCORAMENTO LATERAL ATE 3M; TRAVAMENTOS, PERDAS, DESFORMA E REMOCAO DOS DETRITOS OU AS SO-


ADM LUIZ RENATO SANTANA
COORDENADOR DA EQUIPE DE PREÇOS
CPF 36871894810


ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891



SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO 0013/2020

PAG. 15

CONTRATO : 20009-8

INTERESSADO: CONS.MEDIA MOG

F A S E 24 OBRAS DE ARTE CORRENTE E DRENAGEM

BRAS, BEM COMO TODA MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A PERFEITA EXECUCAO DO SERVICO.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR (M2) METRO QUADRADO, E A AREA A SER CONSIDERADA, SERA RELATIVA A SUPERFICIE EM CONTATO COM O CONCRETO DAS DIFERENTES FACES DAS ESTRUTURAS, COM BASE NAS DIMENSOES DO PROJETO E ATESTADA PELA FISCALIZAÇÃO.

24.06

24.06.02

ACO PARA CONCRETO ARMADO

BARRA DE ACO CA-50.

#####59.105,76 KG#

PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO, CORTE, DOBRAMENTO, COLOCACAO NAS FORMAS, PERDAS POR MANUSEIO, SOBRES OU MATERIAL RETIRADO PARA ENSAIOS TECNOLOGICOS, DESBITOLAMENTO, GABARITOS, ARAME RECOZIDO, BEM COMO MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, MATERIAIS, BDI E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A COMPLETA EXECUCAO DOS SERVICOS.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR QUILOGRAMA (KG) E O PESO A SER CONSIDERADO DEVE SER O CONSTANTE DO PROJETO, QUANDO NA FALTA DESTA, DETERMINADO PELO COMPRIMENTO TEORICO, DIAMETRO NOMINAL E PESO POR METRO DE ACORDO COM A NBR 7480 E ATESTADO PELA FISCALIZAÇÃO

24.07

24.07.01

CONCRETO

CONCRETO FCK 10 MPA.

#####73,92 M3#

PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA A USINAGEM DO CONCRETO, EVENTUAIS PERDAS POR MANUSEIO, TRANSPORTE E MATERIAL PARA EXECUCAO DE ENSAIOS TECNOLOGICOS, AS OPERACOES DE TRANSPORTE, LANCAMENTO, ADENSAMENTO, ACABAMENTO E CURA DO CONCRETO, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI E TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A PERFEITA EXECUCAO. ESTA EXCLUSO O BOMBEAMENTO. O PRECO DO CONCRETO INDEPENDENTE DO FORNECIMENTO DE TERCEIROS OU USINAGEM PROPRIA.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) ACABADO, CALCULANDO COM BASE NAS DIMENSOES DE PROJETO. NAO SERA CONSIDERADO CONCRETO PARA PREENCHIMENTO DE SOBRESCAVACAO E ATESTADO PELA FISCALIZAÇÃO.

24.07.02

CONCRETO FCK 15 MPA.

#####3.083,10 M3#

PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA A USINAGEM DO CONCRETO, EVENTUAIS PERDAS POR MANUSEIO, TRANSPORTE E MATERIAL PARA EXECUCAO DE ENSAIOS TECNOLOGICOS, AS OPERACOES DE TRANSPORTE, LANCAMENTO, ADENSAMENTO, ACABAMENTO E CURA DO CONCRETO, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI E TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A PERFEITA EXECUCAO. ESTA EXCLUSO O BOMBEAMENTO. O PRECO DO CONCRETO INDEPENDENTE DO FORNECIMENTO DE TERCEIROS OU USINAGEM PROPRIA.

MEDICAO

ADM LUIZ RENATO SANTANA
COORDENADOR DA EQUIPE DE PREÇOS
CPF 36871894810

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891



SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO 0013/2020

PAG. 16

CONTRATO : 20009-8

INTERESSADO: CONS.MEDIA MOG

F A S E 24 OBRAS DE ARTE CORRENTE E DRENAGEM

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) ACABADO, CALCULANDO COM BASE NAS DIMENSOES DE PROJETO. NAO SERA CONSIDERADO CONCRETO PARA PREENCHIMENTO DE SOBRESCAVACAO E ATESTADO PELA FISCALIZACAO.

24.07.04

CONCRETO FCK 20 MPA.
PRELIMINARES

#####631,57 M3#

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA A USINAGEM DO CONCRETO, EVENTUAIS PERDAS POR MANUSEIO, TRANSPORTE E MATERIAL PARA EXECUCAO DE ENSAIOS TECNOLOGICOS, AS OPERACOES DE TRANSPORTE, LANCAMENTO, ADENSAMENTO, ACABAMENTO E CURA DO CONCRETO, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI E TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A PERFEITA EXECUCAO. ESTA EXCLUSO O BOMBEAMENTO. O PRECO DO CONCRETO INDEPENDENTE DO FORNECIMENTO DE TERCEIROS OU USINAGEM PROPRIA.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) ACABADO, CALCULANDO COM BASE NAS DIMENSOES DE PROJETO. NAO SERA CONSIDERADO CONCRETO PARA PREENCHIMENTO DE SOBRESCAVACAO E ATESTADO PELA FISCALIZACAO.

24.07.05

CONCRETO FCK 25 MPA.
PRELIMINARES

#####175,56 M3#

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA A USINAGEM DO CONCRETO, EVENTUAIS PERDAS POR MANUSEIO, TRANSPORTE E MATERIAL PARA EXECUCAO DE ENSAIOS TECNOLOGICOS, AS OPERACOES DE TRANSPORTE, LANCAMENTO, ADENSAMENTO, ACABAMENTO E CURA DO CONCRETO, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI E TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A PERFEITA EXECUCAO. ESTA EXCLUSO O BOMBEAMENTO. O PRECO DO CONCRETO INDEPENDENTE DO FORNECIMENTO DE TERCEIROS OU USINAGEM PROPRIA.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) ACABADO, CALCULANDO COM BASE NAS DIMENSOES DE PROJETO. NAO SERA CONSIDERADO CONCRETO PARA PREENCHIMENTO DE SOBRESCAVACAO E ATESTADO PELA FISCALIZACAO.

24.08

JUNTA DE DILATACAO, RETRACAO, ELASTICA PRE-MOLDADA
PERFILADO PARA CONCRETO

24.08.01

JUNTA ELASTICA EM PVC TIPO O-12.

#####38,89 M#

PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO, TRANSPORTE E COLOCACAO DA JUNTA ELASTICA, CONSIDERANDO-SE TODAS AS PERDAS DO MATERIAL. TAMBEM ESTA INCLUSO A MAO DE OBRA ESPECIALIZADA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A COMPLETA EXECUCAO DO SERVICO.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO (M) DE JUNTAELASTICA COLOCADA DE ACORDO COM O PROJETO E ATESTADA PELA FISCALIZACAO.

24.09

24.09.02

ENROCAMENTO PEDRA

ENROCAMENTO PEDRA ARRUMADA E REJUNTADA.

PRELIMINARES

#####426,26 M3#

ADM LUIZ RENATO SANTANA
COORDENADOR DA EQUIPE DE PREÇOS
CPF 36871894810

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891



SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO 0013/2020

PAG. 17

CONTRATO : 20009-8

INTERESSADO: CONS.MEDIA MOG

F A S E 24 OBRAS DE ARTE CORRENTE E DRENAGEM

NO PREÇO UNITÁRIO ESTÃO INCLuíDOS O FORNECIMENTO DA PEDRA MARROADA, E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO, TRANSPORTE, PERDAS E EXECUÇÃO, BEM COMO, MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO E PREPARO DA SUPERFÍCIE DE APLICAÇÃO DOS MATERIAIS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS A COMPLETA EXECUÇÃO.

MEDICAÇÃO

SERÁ MEDIDO E PAGO POR METRO CÚBICO (M³) DE ENROCAMENTO ARRUMADA E REJUNTADA, CONFORME O PROJETO E ATESTADO PELA FISCALIZAÇÃO.

- 24.09.08 - ESTRUTURA DE GABIAO TIPO COLCHAO, ESPESSURA 17CM
TELA REVESTIDA EM PVC.
- 24.09.08.01 GABIAO TIPO COLCHAO ESPESS. 17CM - TELA PVC. #####179,52 M2#
PRELIMINARES
NO PREÇO UNITÁRIO ESTÃO INCLuíDOS O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS MATERIAIS, MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E OUTROS SERVIÇOS DE APOIO NECESSÁRIOS PARA PERFEITA EXECUÇÃO. INCLuíDO TAMBÉM A MONTAGEM DAS GAÍOLAS, PERDAS, PREENCHIMENTO COM PEDRAS DE MÃO. EXCLuíDO OS SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO E REATERRO, BEM COMO A BASE QUANDO NECESSÁRIO. DEVERÁ SER FORNECIDO O CERTIFICADO DE QUALIDADE E GARANTIA DOS MATERIAIS APLICADOS.
MEDICAÇÃO
SERÁ MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M²) DE ACORDO COM A SEÇÃO CARACTERÍSTICA INDICADA EM PROJETO E ATESTADA PELA FISCALIZAÇÃO
- 24.10
24.10.02 CALCAMENTO
CALCAMENTO CONCRETO FCK 15 MPA. #####843,70 M3#
PRELIMINARES
NO PREÇO UNITÁRIO ESTÃO INCLuíDOS O FORNECIMENTO, TRANSPORTE E APLICAÇÃO DO CONCRETO, PERDAS, DEMAIS MATERIAIS, APOLOAMENTO E PREPARO DO LOCAL, BASE, JUNTAS DE MADEIRA, MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI, EQUIPAMENTOS E TODOS OS SERVIÇOS NECESSÁRIOS A COMPLETA EXECUÇÃO, INCLUSIVE EVENTUAIS REPAROS OU DANOS CAUSADOS POR TERCEIROS.
MEDICAÇÃO
SERÁ MEDIDO E PAGO POR METRO CÚBICO (M³) DE SERVIÇO ACABADO E ATESTADO PELA FISCALIZAÇÃO.
- 24.11 ALVENARIA, CONFORME SEÇÃO 8.14 DO MANUAL DE NORMAS POR M³ DE ALVENARIA EXECUTADA. ARGAMASSA, POR M³ OU M² COMPREENDENDO O PREPARO E A APLICAÇÃO. #####246,33 M3#
24.11.05 ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO.
PRELIMINARES
NO PREÇO UNITÁRIO ESTÃO INCLuíDOS O FORNECIMENTO, TRANSPORTE, ASSENTAMENTO, PERDAS E TODOS OS MATERIAIS; MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A COMPLETA EXECUÇÃO SERVIÇO, INCLUSIVE FORMAS E ANDAIMES, QUE POR VENTURA SE FIZEREM NECESSÁRIOS.
MEDICAÇÃO
SERÁ MEDIDO E PAGO POR METRO CÚBICO (M³), ASSENTADO NAS DIMENSÕES DO PROJETO E ATESTADO PELA FISCALIZAÇÃO.

ADM LUIZ RENATO SANTANA
COORDENADOR DA EQUIPE DE PREÇOS
CPF 36871894810

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891



SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO 0013/2020

PAG. 18


CONTRATO : 20009-8


INTERESSADO: CONS.MEDIA MOG

F A S E 24 OBRAS DE ARTE CORRENTE E DRENAGEM

LIZAÇÃO.

- 24.11.07 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRACO 1:3 ESP. 2CM. #####499,92 M2#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, MATERIAIS, PERDAS, ANDAIMES, ACABAMENTO, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, ALEM DE TODOS OS SERVICOS NECESSARIOS PARA A SUA COMPLETA EXECUCAO, INCLUSIVE FORMAS E ANDAIMES, QUE POR VENTURA SE FIZEREM NECESSARIOS.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2), NAS DIMENSOES DO PROJETO, NAO CONSIDERANDO AREAS INDIVIDUAIS NAO ARGAMASSA DAS SUPERIORES A 1,00 M2.
- 24.12
24.12.01.01 ENCHIMENTO DE VALAS
ENCHIMENTO DE VALA COM PEDRA BRITADA 1 E 2. #####1.141,08 M3#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, INCLUSIVE PERDAS, TRANSPORTE ATE O LOCAL DE APLICACAO, COLOCACAO E ESPALHAMENTO; MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE APOIO QUE SE FIZEREM NECESSARIOS PARA A EXECUCAO.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) DE SERVICIO ACABADO E ATESTADO PELA FISCALIZACAO.
- 24.12.01.02 ENCHIMENTO DE VALA COM PEDRA BRITADA 3 E 4. #####8.658,71 M3#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, INCLUSIVE PERDAS, TRANSPORTE ATE O LOCAL DE APLICACAO, COLOCACAO E ESPALHAMENTO; MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE APOIO QUE SE FIZEREM NECESSARIOS PARA A EXECUCAO.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) DE SERVICIO ACABADO E ATESTADO PELA FISCALIZACAO.
- 24.12.05 ENCHIMENTO BASE TUBO COM PEDRA BRITADA. #####225,78 M3#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, INCLUSIVE PERDAS, TRANSPORTE ATE O LOCAL DE APLICACAO, COLOCACAO E ESPALHAMENTO; MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE APOIO QUE SE FIZEREM NECESSARIOS PARA A EXECUCAO.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) DE SERVICIO ACABADO E ATESTADO PELA FISCALIZACAO.
- 24.12.08 COMPACTACAO MANUAL C/ REATERRO SOLO LOCAL. #####8.744,32 M3#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODAS AS OPERACOES DE COMPACTACAO, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA A COMPLETA EXECUCAO DO SERVICIO, EXCETO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO SOLO IMPORTADO.


ADM LUIZ RENATO SANTANA
COORDENADOR DA EQUIPE DE PREÇOS
CPF 36871894810


ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891



SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO 0013/2020


PAG. 19


CONTRATO : 20009-8

INTERESSADO: CONS.MEDIA MOG

F A S E 24 OBRAS DE ARTE CORRENTE E DRENAGEM

- MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) DE CAMADA
ACABADA E ATESTADA PELA FISCALIZAÇÃO.
- 24.12.09 COMPACTACAO MANUAL PARA BASES DE CAIXAS E VALAS. #####3.297,82 M2#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODOAS AS OPERA-
COES DE COMPACTACAO,MAO DE OBRA COM ENCARGOS SO-
CIAIS, BDI, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS
PARA A COMPLETA EXECUCAO DO SERVICO.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) DE CAMADA
ACABADA E ATESTADA PELA FISCALIZAÇÃO.
- 24.14 MANTA GEOTEXTIL
24.14.01 - MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDA.
24.14.01.05 MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDA C/ RESIST. A TRACAO #####46.451,27 M2#
14 KN/M.
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO,
TRANSPORTE, PERDAS, SOBREPOSICOES, MAO DE OBRA
COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI, FERRAMENTAS, EQUIPA-
MENTOS E OUTROS SERVICOS DE APOIO NECESSARIO A
COMPLETA EXECUÇÃO DO SERVICO.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2), CON-
FORME O PROJETO E ATESTADO PELA FISCALIZAÇÃO.
- 24.15 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO (PERFURADO OU
NAO) DE CONCRETO, CERAMICO, PVC, PEAD
24.15.07 TUBO DE PVC PERFURADO OU NAO D=0,10M. #####5.344,00 M#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS MÃO DE OBRA COM
ENCARGOS SOCIAIS, BDI, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS,
TRANSPORTES, PERDAS, CONTROLE DA QUALIDADE E EVEN-
TUAIS, NECESSARIOS A COMPLETA EXECUÇÃO DOS SERVI-
ÇOS, DE FORMA A ATENDER AO PROJETO E AS ESPECIFICA-
ÇÕES TÉCNICAS.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO (M) DE TUBO DRENO AS-
SENTADO E ATESTADO PELA FISCALIZAÇÃO.
- 24.15.08 TUBO DE PVC PERFURADO OU NAO D=0,15M. #####36,00 M#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS MÃO DE OBRA COM
ENCARGOS SOCIAIS, BDI, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS,
TRANSPORTES, PERDAS, CONTROLE DA QUALIDADE E EVEN-
TUAIS, NECESSARIOS A COMPLETA EXECUÇÃO DOS SERVI-
ÇOS, DE FORMA A ATENDER AO PROJETO E AS ESPECIFICA-
ÇÕES TÉCNICAS.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO (M) DE TUBO DRENO AS-
SENTADO E ATESTADO PELA FISCALIZAÇÃO.
- 24.16 TUBO DE CONCRETO
24.16.04 TUBO DE CONCRETO D=0,50M CLASSE PA-2. #####150,95 M#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODAS AS DESPESAS
PARA O FORNECIMENTO, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA


ADM LUIZ RENATO SANTANA
COORDENADOR DA EQUIPE DE PREÇOS
CPF 36871894810


ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891



SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO 0013/2020

PAG. 20

CONTRATO : 20009-8

INTERESSADO: CONS.MEDIA MOG

F A S E 24 OBRAS DE ARTE CORRENTE E DRENAGEM

DO TUBO NO LOCAL DE APLICACAO. INCLUI AINDA, TODA A MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO (OU MONTAGEM) DO TUBO. ESTA EXCLUSO A ESCAVACAO, COMPACTACAO DA BASE, LASTRO E ATERRO APILOADO. DEVERA SER APRESENTADO O CERTIFICADO DE QUALIDADE E GARANTIA DO MATERIAL, CONFORME ESPECIFICADO NA NORMA TECNICA.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO (M) DE TUBO ASSENTADO E ATESTADO PELA FISCALIZACAO.

24.16.06

TUBO DE CONCRETO D=0,50M CLASSE PA-4.

#####487,69 M#

PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODAS AS DESPESAS PARA O FORNECIMENTO, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DO TUBO NO LOCAL DE APLICACAO. INCLUI AINDA, TODA A MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO (OU MONTAGEM) DO TUBO. ESTA EXCLUSO A ESCAVACAO, COMPACTACAO DA BASE, LASTRO E ATERRO APILOADO. DEVERA SER APRESENTADO O CERTIFICADO DE QUALIDADE E GARANTIA DO MATERIAL, CONFORME ESPECIFICADO NA NORMA TECNICA.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO (M) DE TUBO ASSENTADO E ATESTADO PELA FISCALIZACAO.

24.16.09

TUBO DE CONCRETO D=0,60M CLASSE PA-3.

#####49,40 M#

PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODAS AS DESPESAS PARA O FORNECIMENTO, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DO TUBO NO LOCAL DE APLICACAO. INCLUI AINDA, TODA A MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO (OU MONTAGEM) DO TUBO. ESTA EXCLUSO A ESCAVACAO, COMPACTACAO DA BASE, LASTRO E ATERRO APILOADO. DEVERA SER APRESENTADO O CERTIFICADO DE QUALIDADE E GARANTIA DO MATERIAL, CONFORME ESPECIFICADO NA NORMA TECNICA.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO (M) DE TUBO ASSENTADO E ATESTADO PELA FISCALIZACAO.

24.16.10

TUBO DE CONCRETO D=0,60M CLASSE PA-4.

#####49,25 M#

PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODAS AS DESPESAS PARA O FORNECIMENTO, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DO TUBO NO LOCAL DE APLICACAO. INCLUI AINDA, TODA A MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO (OU MONTAGEM) DO TUBO. ESTA EXCLUSO A ESCAVACAO, COMPACTACAO DA BASE, LASTRO E ATERRO APILOADO. DEVERA SER APRESENTADO O CERTIFICADO DE QUALIDADE E GARANTIA DO MATERIAL, CONFORME ESPECIFICADO NA NORMA TECNICA.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO (M) DE TUBO ASSENTADO E ATESTADO PELA FISCALIZACAO.

ADM LUIZ RENATO SANTANA
COORDENADOR DA EQUIPE DE PREÇOS
CPF 36871894810

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891



SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO 0013/2020

PAG. 21

CONTRATO : 20009-8

INTERESSADO: CONS.MEDIA MOG

F A S E 24 OBRAS DE ARTE CORRENTE E DRENAGEM

- 24.16.12 TUBO DE CONCRETO D=0,80M CLASSE PA-2. #####116,88 M#
PRELIMINARES
NO PREÇO UNITÁRIO ESTÃO INCLuíS TODAS AS DESPESAS
PARA O FORNECIMENTO, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA
DO TUBO NO LOCAL DE APLICACAO. INCLUI AINDA, TODA
A MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI, FERRAMEN-
TAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA ASSENTAMENTO E
REJUNTAMENTO (OU MONTAGEM) DO TUBO. ESTA EXCLUSO
A ESCAVACAO, COMPACTACAO DA BASE, LASTRO E ATERRO
APILOADO. DEVERA SER APRESENTADO O CERTIFICADO DE
QUALIDADE E GARANTIA DO MATERIAL, CONFORME ESPECI-
FICADO NA NORMA TECNICA.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO (M) DE TUBO ASSENTADO
E ATESTADO PELA FISCALIZACAO.
- 24.16.13 TUBO DE CONCRETO D=0,80M CLASSE PA-3. #####7,10 M#
PRELIMINARES
NO PREÇO UNITÁRIO ESTÃO INCLuíS TODAS AS DESPESAS
PARA O FORNECIMENTO, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA
DO TUBO NO LOCAL DE APLICACAO. INCLUI AINDA, TODA
A MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI, FERRAMEN-
TAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA ASSENTAMENTO E
REJUNTAMENTO (OU MONTAGEM) DO TUBO. ESTA EXCLUSO
A ESCAVACAO, COMPACTACAO DA BASE, LASTRO E ATERRO
APILOADO. DEVERA SER APRESENTADO O CERTIFICADO DE
QUALIDADE E GARANTIA DO MATERIAL, CONFORME ESPECI-
FICADO NA NORMA TECNICA.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO (M) DE TUBO ASSENTADO
E ATESTADO PELA FISCALIZACAO.
- 24.16.14 TUBO DE CONCRETO D=0,80M CLASSE PA-4. #####112,23 M#
PRELIMINARES
NO PREÇO UNITÁRIO ESTÃO INCLuíS TODAS AS DESPESAS
PARA O FORNECIMENTO, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA
DO TUBO NO LOCAL DE APLICACAO. INCLUI AINDA, TODA
A MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI, FERRAMEN-
TAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA ASSENTAMENTO E
REJUNTAMENTO (OU MONTAGEM) DO TUBO. ESTA EXCLUSO
A ESCAVACAO, COMPACTACAO DA BASE, LASTRO E ATERRO
APILOADO. DEVERA SER APRESENTADO O CERTIFICADO DE
QUALIDADE E GARANTIA DO MATERIAL, CONFORME ESPECI-
FICADO NA NORMA TECNICA.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO (M) DE TUBO ASSENTADO
E ATESTADO PELA FISCALIZACAO.
- 24.16.16 TUBO DE CONCRETO D=1,00M CLASSE PA-2. #####4,91 M#
PRELIMINARES
NO PREÇO UNITÁRIO ESTÃO INCLuíS TODAS AS DESPESAS
PARA O FORNECIMENTO, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA
DO TUBO NO LOCAL DE APLICACAO. INCLUI AINDA, TODA
A MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI, FERRAMEN-
TAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA ASSENTAMENTO E
REJUNTAMENTO (OU MONTAGEM) DO TUBO. ESTA EXCLUSO
A ESCAVACAO, COMPACTACAO DA BASE, LASTRO E ATERRO
APILOADO. DEVERA SER APRESENTADO O CERTIFICADO DE
QUALIDADE E GARANTIA DO MATERIAL, CONFORME ESPECI-

ADM LUIZ RENATO SANTANA
COORDENADOR DA EQUIPE DE PREÇOS
CPF 36871894810

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891



SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO 0013/2020

PAG. 22

CONTRATO : 20009-8

INTERESSADO: CONS. MEDIA MOG

F A S E 24 OBRAS DE ARTE CORRENTE E DRENAGEM

FICADO NA NORMA TECNICA.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO (M) DE TUBO ASSENTADO
E ATESTADO PELA FISCALIZAÇÃO.

- 24.16.18 TUBO DE CONCRETO D=1,00M CLASSE PA-4. #####58,57 M#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODAS AS DESPESAS
PARA O FORNECIMENTO, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA
DO TUBO NO LOCAL DE APLICACAO. INCLUI AINDA, TODA
A MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI, FERRAMEN-
TAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA ASSENTAMENTO E
REJUNTAMENTO (OU MONTAGEM) DO TUBO. ESTA EXCLUSO
A ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO DA BASE, LASTRO E ATERRO
APILOADO. DEVERA SER APRESENTADO O CERTIFICADO DE
QUALIDADE E GARANTIA DO MATERIAL, CONFORME ESPECI-
FICADO NA NORMA TECNICA.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO (M) DE TUBO ASSENTADO
E ATESTADO PELA FISCALIZAÇÃO.
- 24.16.26 TUBO DE CONCRETO D=1,50M CLASSE PA-4. #####26,37 M#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODAS AS DESPESAS
PARA O FORNECIMENTO, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA
DO TUBO NO LOCAL DE APLICACAO. INCLUI AINDA, TODA
A MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI, FERRAMEN-
TAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA ASSENTAMENTO E
REJUNTAMENTO (OU MONTAGEM) DO TUBO. ESTA EXCLUSO
A ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO DA BASE, LASTRO E ATERRO
APILOADO. DEVERA SER APRESENTADO O CERTIFICADO DE
QUALIDADE E GARANTIA DO MATERIAL, CONFORME ESPECI-
FICADO NA NORMA TECNICA.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO (M) DE TUBO ASSENTADO
E ATESTADO PELA FISCALIZAÇÃO.
- 24.19 GUIA E SARJETA DE CONCRETO.
24.19.03 GUIA PRE-FABRICADA DE CONCRETO FCK 15 MPA.
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO E
TRANSPORTE ATE O LOCAL DE APLICACAO, MAO DE OBRA
COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI, PERDAS, FERRAMENTAS E
EQUIPAMENTOS, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REGULARIZAÇÃO,
COMPACTAÇÃO DO TERRENO, BASE E CONCRETO PARA FIXA-
ÇÃO (BOLA) E EVENTUAIS REPAROS OU DANOS CAUSADOS
POR TERCEIROS
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO (M) DE GUIA ASSENTADA
ACABADA E ATESTADA PELA FISCALIZAÇÃO.
- 24.19.03.01 GUIA PRE FABRICADA CONCRETO FCK 20 MPA. #####7.423,47 M#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO E
TRANSPORTE ATE O LOCAL DE APLICACAO, MAO DE OBRA
COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI, PERDAS, FERRAMENTAS E
EQUIPAMENTOS, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REGULARIZAÇÃO,
COMPACTAÇÃO DO TERRENO, BASE E CONCRETO PARA FIXA-
ÇÃO (BOLA) E EVENTUAIS REPAROS OU DANOS CAUSADOS
POR TERCEIROS

ADM LUIZ RENATO SANTANA
COORDENADOR DA EQUIPE DE PREÇOS
CPF 36871894810

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891



SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO 0013/2020

PAG. 23

CONTRATO : 20009-8

INTERESSADO: CONS.MEDIA MOG

F A S E 24 OBRAS DE ARTE CORRENTE E DRENAGEM

MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO (M) DE GUIA ASSENTADA
ACABADA E ATESTADA PELA FISCALIZACAO.

24.19.04 SARJETA DE CONCRETO FCK 15 MPA.
24.19.04.01 SARJETA DE CONCRETO FCK 20 MPA. #####536,36 M3#

PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO,
TRANSPORTE E APLICACAO DE CONCRETO, FORMAS, MAO
DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI, FERRAMENTAS,
EQUIPAMENTOS, PERDASE DEMAIS SERVIÇOS QUE SE FI-
ZEREM NECESSARIOS. INCLUSIVE ESCAVACAO, REGULARI-
ZACAO, COMPACTACAO DO TERRENO E BASE E EVENTUAIS
REPAROS OU DANOS CAUSADOS POR TERCEIROS.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3), SERVICO
ACABADO E ATESTADO PELA FISCALIZACAO.

24.19.06 TELAR E TAPPAO DE FERRO FUNDIDO. #####16,00 UN#

PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO E
TRANSPORTE DOS MATERIAIS, ASSENTAMENTO, MAO DE O-
BRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI, FERRAMENTAS E EQUI-
PAMENTOS NECESSARIOS PARA A COMPLETAEXECUCAO DOS
SERVICOS; INCLUSIVE PREPARACAODA BASE, FIXACAO E
EVENTUAIS REPAROS OU DANOS CAUSADOS POR TERCEIROS.
DEVERA SER APRESENTADO O CERTIFICADO DE QUALIDADE
E GARANTIA DO MATERIAL UTILIZADO.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR UNIDADE (UN) ASSENTADA E
ATESTADA PELA FISCALIZACAO.

24.19.07 GRELHA DE CONCRETO 0,10 X 0,94 X 1,20 M.

PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO E
TRANSPORTE DOS MATERIAIS DESIGNADOS PELA FISCALI-
ZACAO, BEM COMO MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E
FERRAMENTAS NECESSARIAS A COMPLETA EXECUCAO DOS
SERVICOS.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR UNIDADE (UN) ASSENTADA.

24.19.07.01 GRELHA DE CONCRETO 0,10 X 0,44 X 1,20 M - FCK 15 #####48,00 UN#

MPA.

PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO,
TRANSPORTE, ASSENTAMENTO, MAO DE OBRAS COM ENCAR-
GOS SOCIAIS, BDI. FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NE-
CESSARIAS A COMPLETA EXECUCAO DOSSERVICOS.

SERVICOS.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR UNIDADE (UN) ASSENTADA E
ATESTADA PELA FISCALIZACAO.

F A S E 25 OBRAS DE CONTENCAO GEOTECNICAS

25.02 ESCAVACAO PARA IMPLANTACAO DE OBRA DE ARTE.
25.02.01 ESCAVACAO MANUAL PARA OBRAS SEM EXPLOSIVOS. #####30,00 M3#

PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODA A MAO DE

ADM LUIZ RENATO SANTANA
COORDENADOR DA EQUIPE DE PREÇOS
CPF 36871894810

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891



SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO 0013/2020

PAG. 24

CONTRATO : 20009-8

INTERESSADO: CONS.MEDIA MOG


F A S E 25 OBRAS DE CONTENCAO GEOTECNICAS

OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS NECESSARIOS PARA A ESCAVACAO DE MATERIAIS DE 1/2 CATEGORIA, CARGA, TRANSPORTE INDEPENDENTE DA DISTANCIA, DESCARGA E ESPALHAMENTO DO MATERIAL NO LOCAL, BEM COMO EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS MANUAIS NECESSARIAS PARA A PERFEITA EXECUCAO DO SERVICO. INCLUSO TAMBEM O BDI.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) MEDIDO NO CORTE OU NA CAVA E ATESTADO PELA FISCALIZACAO.

- 25.03 PAREDE DE ENSECADEIRA SIMPLES OU DUPLA, INDEPENDENTE DO MATERIAL.
- 25.03.04 ARGILA ENCH. ENSECADEIRA INCL. APILOAMENTO. #####100,00 M3#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO DE ARGILA, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA A COMPACTACAO DA ARGILA. INCLUSO TAMBEM O BDI.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) DE SERVICIO ACABADO E ATESTADO PELA FISCALIZACAO.
- 25.04 ESTACAS DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADA, VIBRADA OU CENTRIFUGADA.
- 25.04.13 ESTACA RAIZ EM SOLO D=31CM. #####380,00 M#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS SERVICOS DE ESCAVACAO COM EQUIPAMENTOS APROPRIADOS, COLOCACAO DE ARMADURA E ENCHIMENTO COM ARGAMASSA NA RESISTENCIA INDICADA PELO PROJETO, INCLUI AINDA TODA MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E DEMAIS SERVICOS DE APOIO NECESSARIO A COMPLETA EXECUCAO.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO (M) DE ESTACA EXECUTADA.
- 25.04.19 ESTACA RAIZ EM ROCHA ALTERADA D=31CM. #####20,00 M#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS SERVICOS DE ESCAVACAO COM EQUIPAMENTOS APROPRIADOS, COLOCACAO DE ARMADURA E ENCHIMENTO COM ARGAMASSA NA RESISTENCIA INDICADA PELO PROJETO, INCLUI AINDA TODA MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E DEMAIS SERVICOS DE APOIO NECESSARIO A COMPLETA EXECUCAO.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO (M) DE ESTACA EXECUTADA.
- 25.04.21 TAXA DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTO PARA ESCAVACAO DE ESTACA RAIZ. #####3,00 UN#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA A MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR UNIDADE (UN), ATESTADO PELA FISCALIZACAO.


ADM LUIZ RENATO SANTANA
COORDENADOR DA EQUIPE DE PREÇOS
CPF 36871894810


ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891



SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO 0013/2020

PAG. 25

CONTRATO : 20009-8

INTERESSADO: CONS.MEDIA MOG

F A S E 26 OBRAS DE ARTE ESPECIAIS

26.01 26.01.02	<p>ESCAVACAO PARA IMPLANTACAO DA OBRA DE ARTE ESCAVACAO MECANICA PARA OBRAS SEM EXPLOSIVOS. PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODA MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS NECESSARIOS PARA A ESCAVACAO DE MATERIAIS DE 1/2 CATEGORIA, CARGA, TRANSPORTE INDEPENDENTE DA DISTANCIA, DESCARGA E ESPALHAMENTO DO MATERIAL NO LOCAL, BEM COMO, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS MANUAIS NECESSARIAS PARA PERFEITA EXE- CUCAO DO SERVICO. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR (M3) METRO CUBICO, MEDIDO NO CORTE OU NA CAVA.</p>	#####22,97 M3#
26.04 26.04.04	<p>CIMBRAMENTO CIMBRAMENTO METALICO PARA PONTES E VIADUTOS. PRELIMINARES NO PREÇO UNITÁRIO ESTÃO INCLUSOS A REGULARIZAÇÃO DA BASE E DISPOSITIVO DE APOIO EM SOLO OU NA ESTRU- TURA, TRANSPORTE ATÉ O LOCAL DA OBRA, CARGA MONTAG EM, LOCAÇÃO DO MATERIAL E DESMONTAGEM DO CIMBRAMEN- TO, INCLUSIVE TODAS AS PEÇAS E ACESSÓRIOS, BEM COMO A ESTOCAGEM E GUARDA DO MATERIAL. INCLUI AIN- DA, MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA A EXECUÇÃO DO CIM- BRAMENTO. MEDIÇÃO SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO(M3) APONTADO PELA FISCALIZAÇÃO</p>	#####186,54 M3#
26.05 26.05.01	<p>FORMA PARA CONCRETO FORMA PLANA PARA CONCRETO COMUM. PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODOS OS MATERI- AIS E SERVICOS NECESSARIOS A SUA CONFECCAO, INCLU- SIVE ESCORAMENTO LATERAL ATE 3M; TRAVAMENTOS, PER- DAS, DESFORMA E REMOCAO DOS DETRITOS OU AS SOBRAS, BEM COMO TODA A MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A PERFEITA EXECUCAO DO SERVICO. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR (M2) METRO QUADRADO, E A AREA A SER CONSIDERADA, SERA RELATIVA A SUPERFICIE EM CONTATO COM O CONCRETO DAS DIFERENTES FACES DAS ESTRUTURAS, COM BASE NAS DIMENSOES DO PROJETO.</p>	#####216,75 M2#
26.05.02	<p>FORMA PLANA PARA CONCRETO PROTENDIDO OU APARENTE. PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODOS OS MATE- RIAS E SERVICOS NECESSARIOS A SUA CONFECCAO, IN- CLUSIVE ESCORAMENTO LATERAL ATE 3M; TRAVAMENTOS, PERDAS, DESFORMA E REMOCAO DOS DETRITOS OU AS SO- BRAS, BEM COMO TODA MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCI- AIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A PER- FEITA EXECUCAO DO SERVICO. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR (M2) METRO QUADRADO, E A AREA A SER CONSIDERADA, SERA RELATIVA A SUPERFICIE EM CONTATO COM O CONCRETO DAS DIFERENTES FACES</p>	#####1.322,10 M2#

ADM LUIZ RENATO SANTANA
COORDENADOR DA EQUIPE DE PREÇOS
CPF 36871894810

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891



SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO 0013/2020

PAG. 26

CONTRATO : 20009-8

INTERESSADO: CONS.MEDIA MOG

F A S E 26 OBRAS DE ARTE ESPECIAIS

DAS ESTRUTURAS, COM BASE NAS DIMENSOES DO PROJETO.

26.06	ACO PARA CONCRETO ARMADO	
26.06.01	BARRA DE ACO CA-25.	#####2.440,00 KG#
	PRELIMINARES	
	NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO, CORTE, DOBRAMENTO, COLOCACAO NAS FORMAS, PERDAS POR MANUSEIO, SOBRAS OU MATERIAL RETIRADO PARA ENSAIOS TECNOLOGICOS, DESBITOLAMENTO, GABARITOS, ARAME RECOZIDO, BEM COMO MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A COMPLETA EXECUCAO DOS SERVICOS.	
	MEDICAO	
	SERA MEDIDO E PAGO POR (KG) QUILOGRAMA, E O PESO A SER CONSIDERADO DEVE SER O CONSTANTE DO PROJETO, QUANDO NA FALTA DESTES, DETERMINADO PELO COMPRIMENTO TEORICO, DIAMETRO NOMINAL E PESO POR METRO DE ACORDO COM A NBR 7480.	
26.06.02	BARRA DE ACO CA-50.	#####59.125,00 KG#
	PRELIMINARES	
	NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO, CORTE, DOBRAMENTO, COLOCACAO NAS FORMAS, PERDAS POR MANUSEIO, SOBRAS OU MATERIAL RETIRADO PARA ENSAIOS TECNOLOGICOS, DESBITOLAMENTO, GABARITOS, ARAME RECOZIDO, BEM COMO MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A COMPLETA EXECUCAO DOS SERVICOS.	
	MEDICAO	
	SERA MEDIDO E PAGO POR (KG) QUILOGRAMA, E O PESO A SER CONSIDERADO DEVE SER O CONSTANTE DO PROJETO, QUANDO NA FALTA DESTES, DETERMINADO PELO COMPRIMENTO TEORICO, DIAMETRO NOMINAL E PESO POR METRO DE ACORDO COM A NBR 7480.	
26.06.04	ACO PARA CONCRETO PROTENDIDO.	#####3.123,00 KG#
	PRELIMINARES	
	NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS INCLUSIVE PERDAS POR MANUSEIO, SOBRAS OU RETIRADA DE AMOSTRAS PARA ENSAIOS DE CONTROLE TECNOLÓGICO, EQUIPAMENTO E MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS NECESSARIOS AS OPERACOES DE PREPARACAO DOS CABOS, EMBAINHAMENTO, COLOCACAO NAS FORMAS, POSICIONAMENTO, FIXACAO E POSTERIOR INJECCAO COM CALDA DE CIMENTO APOS PROTENSAO, BEM COMO A OPERACAO DE PROTENSAO, CORTE E ACABAMENTO.	
	MEDICAO	
	SERA MEDIDO E PAGO POR QUILOGRAMA (KG) DETERMINADO PELOS COMPRIMENTOS DE PROJETO, DIAMETRO NOMINAIS DOS FIOS, CORDOALHAS, BARRAS E PESO POR METRO DE ACORDO COM A NBR 7482 E 7483.	
26.07	APARELHO DE ANCORAGEM.	
26.07.05	APARELHO DE ANCORAGEM P/ CABO DE PROTENSAO ATIVO DE 12 FIOS - 12,7MM.	#####60,00 UN#
	PRELIMINARES	
	NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO, CARGA, PREPARO DO LOCAL DE APLICACAO, COLOCACAO COM GUINDASTE QUANDO NECESSARIO E REGULARIZACAO,	

ADM LUIZ RENATO SANTANA
COORDENADOR DA EQUIPE DE PREÇOS
CPF 36871894810

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891



SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO 0013/2020

PAG. 27


CONTRATO : 20009-8


INTERESSADO: CONS.MEDIA MOG

F A S E 26 OBRAS DE ARTE ESPECIAIS

ESTA INCLUSO AINDA A MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA A PERFEITA EXECUCAO DO SERVICO.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR UNIDADE (UN) FORNECIDA E COLOCADA.

- 26.08 APARELHO DE APOIO
26.08.01 APARELHO DE APOIO DE NEOPRENE FRETADO. #####230,63 DM3#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO, TRANSPORTE, COLOCACAO COM AMOSTRAGEM PARA TESTES, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E DEMAIS SERVICOS NECESSARIOS, INCLUSIVE EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A PERFEITA EXECUCAO DO SERVICO, BEM COMO REGULARIZACAO (ALMOFADAS PARA EVENTUAL CORRECAO DE INCLINACAO) BASE E TOPO PARA O ASSENTAMENTO. DEVERA SER FORNECIDO O CERTIFICADO DE QUALIDADE E GARANTIA DO APARELHO DE APOIO FORNECIDO.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR DECIMETRO CUBICO (DM3) CONFORME O PROJETO.
- 26.09 CONCRETO, FORNECIMENTO, TRANSPORTE, LANCAMENTO, ADENSAMENTO E CURA
26.09.01 CONCRETO FCK 10 MPA. #####9,84 M3#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA A USINAGEM DO CONCRETO, EVENTUAIS PERDAS POR MANUSEIO, TRANSPORTE E MATERIAL PARA EXECUCAO DE ENSAIOS TECNOLOGICOS, AS OPERACOES DE TRANSPORTE, LANCAMENTO, ADENSAMENTO, ACABAMENTO E CURA DO CONCRETO, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A PERFEITA EXECUCAO. ESTA EXCLUSO O BOMBAMENTO. O PRECO DO CONCRETO INDEPENDENTE DO FORNECIMENTO DE TERCEIROS OU USINAGEM PROPRIA.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR (M3) METRO CUBICO ACABADO, CALCULANDO COM BASE NAS DIMENSOES DE PROJETO. NAO SERA CONSIDERADO CONCRETO PARA PREENCHIMENTO DE SOBRESCAVACAO.
- 26.09.04 CONCRETO FCK 20 MPA. #####98,25 M3#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA A USINAGEM DO CONCRETO, EVENTUAIS PERDAS POR MANUSEIO, TRANSPORTE E MATERIAL PARA EXECUCAO DE ENSAIOS TECNOLOGICOS, AS OPERACOES DE TRANSPORTE, LANCAMENTO, ADENSAMENTO, ACABAMENTO E CURA DO CONCRETO, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A PERFEITA EXECUCAO. ESTA EXCLUSO O BOMBAMENTO. O PRECO DO CONCRETO INDEPENDENTE DO FORNECIMENTO DE TERCEIROS OU USINAGEM PROPRIA.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR (M3) METRO CUBICO ACABADO, CALCULANDO COM BASE NAS DIMENSOES DE PROJETO. NAO SERA CONSIDERADO CONCRETO PARA PREENCHIMENTO DE


ADM LUIZ RENATO SANTANA
COORDENADOR DA EQUIPE DE PREÇOS
CPF 36871894810


ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891



SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO 0013/2020

PAG. 28

CONTRATO : 20009-8

INTERESSADO: CONS.MEDIA MOG

F A S E 26 OBRAS DE ARTE ESPECIAIS

SOBRESCAVACAO.

26.09.06

CONCRETO FCK 30 MPA.

#####350,88 M3#

PRELIMINARES

NO PREÇO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA A USINAGEM DO CONCRETO, EVENTUAIS PERDAS POR MANUSEIO, TRANSPORTE E MATERIAL PARA EXECUCAO DE ENSAIOS TECNOLOGICOS, AS OPERACOES DE TRANSPORTE, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, ACABAMENTO E CURA DO CONCRETO, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A PERFEITA EXECUCAO. ESTA EXCLUSO O BOMBEAMENTO. O PREÇO DO CONCRETO INDEPENDENTE DO FORNECIMENTO DE TERCEIROS OU USINAGEM PROPRIA.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR (M3) METRO CUBICO ACABADO, CALCULANDO COM BASE NAS DIMENSOES DE PROJETO. NAO SERA CONSIDERADO CONCRETO PARA PREENCHIMENTO DE SOBRESCAVACAO.

25880409

26.10

26.10.01

JUNTAS DE DILATAÇÃO E RETRACAO.

JUNTA/RETRACAO COM BORDAS EPOXIDICAS C/ ABERTURA DE 15 ATE 40MM.

#####22,40 M#

PRELIMINARES

NO PREÇO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O ESMERILHAMENTO OU JATEAMENTO DE BORDAS DE LAJE, APLICACAO DE PRIMER ADESIVO, EXECUCAO DE BORDAS COM COMPOSTO EPOXIDICO ANTI-ABRASIVO, APLICACAO DE ADESIVO EPOXI DE AMBOS OS LADOS DO LABIO E NA JUNTA, PRESSURIZACAO DE JUNTA QUANDO NECESSARIO, APLICACAO DE VERNIZ EPOXI, ANTIABRASIVO E TODOS OS OUTROS SERVICOS NECESSARIOS A EXECUCAO.

DEVERA SER APRESENTADO O CERTIFICADO DE GARANTIA QUANTO A DURABILIDADE DO SERVICO EXECUTADO.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO (M) DE JUNTA ACABADA.

26.11

26.11.03

GUARDA CORPO/GUARDA RODAS/BARREIRAS DE SEGURANCA. GUARDA CORPO CONCRETO PRE PASSARELA.

PRELIMINARES

NO PREÇO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO, TRANSPORTE, LANÇAMENTO, PERDAS E ACABAMENTO DO CONCRETO, FORNECIMENTO, TRANSPORTE, CORTE, DOBRAMENTO, PERDA E COLOCACAO DO ACO; FORNECIMENTO E MONTAGEM DA FORMA, EXCLUSO: FUNDACAO, DEMOLICAO E RECOMPOSICAO DO PAVIMENTO EXISTENTE. INCLUI AINDA, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA A PERFEITA EXECUCAO DO SERVICO.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO LINEAR (M) DE BARREIRA ACABADA.

26.11.03.03

LANÇAMENTO DE PLACA DE CONCRETO PRE MOLDADA, ATE #####442,00 UN#

1000 KG

NO PREÇO UNITÁRIO ESTÃO INCLUSOS A MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA A PERFEITA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

MEDIÇÃO:

ADM LUIZ RENATO SANTANA
COORDENADOR DA EQUIPE DE PREÇOS
CPF 36871894810

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891



SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO 0013/2020

PAG. 29

CONTRATO : 20009-8

INTERESSADO: CONS.MEDIA MOG

F A S E 26 OBRAS DE ARTE ESPECIAIS

SERÁ MEDIDO E PAGO POR UNIDADE(UN) LANÇADA

26.13 LANCAMENTO DE VIGA
26.13.01 LANC. VIGA C/ PESO MENOR OU IGUAL 50T - GUINDASTE #####5,00 UN#
AUTO P.
PRELIMINARES
NO PREÇO UNITÁRIO ESTÃO INCLUSOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS NECESSÁRIOS ÀS OPERAÇÕES DE RETIRADA DAS PEÇAS DO CANTEIRO DE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE ATÉ O LOCAL DE LANÇAMENTO E O LANÇAMENTO PROPRIAMENTE DITO, SINALIZAÇÃO DO LOCAL, DESVIO DE TRÁFEGO QUANDO NECESSÁRIO, INCLUSIVE A MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO E O TRANSPORTE DOS EQUIPAMENTOS.
MEDICÕES
SERÁ MEDIDO E PAGO POR UNIDADE (UN) DE VIGA LANÇADA.


F A S E 28 SINALIZAÇÃO E ELEMENTOS DE SEGURANÇA

28.01 PLACA
28.01.05 - FORNECIMENTO DE PLACA DE AÇO GT + AI.
28.01.05.01 FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE PLACA DE AÇO GT+AI. #####383,43 M2#
PRELIMINARES
NO PREÇO UNITÁRIO ESTÃO INCLUSOS TODOS OS CUSTOS DE FABRICAÇÃO E FORNECIMENTO DAS PLACAS COM FUNDO DE PELÍCULA, MENSAGENS E TARJAS CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES, REFORÇOS E ACESSÓRIOS (PERFIL, CANTONEIRA, PARAFUSO, PORCA), BEM COMO, O TRANSPORTE, SEGUROS E A ADEQUADA ARMAZENAGEM DAS PLACAS EM LOCAL DESIGNADO PELA FISCALIZAÇÃO, E EVENTUAIS PERDAS.
MEDICAÇÃO
SERÁ MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) DE PLACA FORNECIDA CONFORME PROJETO, TRANSPORTADA E ARMAZENADA.

28.01.24 COLOCAÇÃO DE PLACAS
28.01.24.01 COLOCAÇÃO DE PLACA EM SUP. MADEIRA/METÁLICO-SOLO #####591,92 M2#
PRELIMINARES
NO PREÇO UNITÁRIO ESTÃO INCLUSOS, MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, FERRAMENTAS MANUAIS, EQUIPAMENTOS E OUTROS SERVIÇOS DE APOIO QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS.
MEDICAÇÃO
SERÁ MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) DE PLACA COLOCADA.

28.01.26.01 RETIRADA DE PLACA SOLO EM SUPORTE DE MADEIRA OU METÁLICO. #####392,85 M2#
PRELIMINARES
NO PREÇO UNITÁRIO ESTÃO INCLUSOS MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA A RETIRADA E TRANSPORTE ATÉ O LOCAL DESIGNADO PELA FISCALIZAÇÃO.
MEDICAÇÃO
SERÁ MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) RETIRADO.


ADM LUIZ RENATO SANTANA
COORDENADOR DA EQUIPE DE PREÇOS
CPF 36871894810


ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891



SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO 0013/2020

PAG. 30


CONTRATO : 20009-8

INTERESSADO: CONS.MEDIA MOG

F A S E 28 SINALIZACAO E ELEMENTOS DE SEGURANCA

- 28.01.28 FORNECIMENTO TRANSPORTE INSTALAÇÃO PLACA CHAPA DE LAMINADO FENOL MELAMINICO COM ACABAMENTO GTP+GTP M OD.A O PRELIMINARES #####206,05 M2#
NO PREÇO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODOS OS CUSTOS DE FABRICACAO E FORNECIMENTO DAS PLACAS COM FUNDO DE PELICULA, MENSAGENS E TARJAS CONFORME AS ESPECIFICACOES, REFORCOS E ACESSORIOS (PERFIL, CANTO NEIRA, PARAFUSO, PORCA), TRANSPORTES, SEGUROS E A ADEQUADA ARMAZENAGEM DAS PLACAS EM LOCAL DESIGNADO PELA FISCALIZACAO, E EVENTUAIS PERDAS.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) DE PLACA FORNECIDA CONFORME PROJETO, TRANSPORTADA E ARMAZENADA.
- 28.03 SINALIZACAO HORIZONTAL.
28.03.03 SINALIZACAO HORIZONTAL COM TERMOPLASTICO HOT-SPRAY #####4.114,00 M2#
PRELIMINARES
NO PREÇO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO, TRANSPORTE E APLICACAO DE MATERIAIS TAIS COMO: TERMOPLASTICO, REFLETORIZADA COM MICRO-ESFERAS DE VIDRO. INCLUI AINDA MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, LIMPEZA PREVIA, FERRAMENTAS MANUAIS, DEMARCACAO DA AREA A SER PINTADA, EQUIPAMENTOS E OUTROS SERVICOS DE APOIO NECESSARIOS A PERFEITA EXECUCAO, CONFORME NORMAS TÉCNICAS DO DER.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) EFETIVAMENTE PINTADO, PREVALECENDO AS DIMENSOES DE PROJETO.
- 28.03.05 SINALIZACAO HORIZONTAL COM TERMOPLASTICO EXTRUDADO #####2.602,50 M2#
PRELIMINARES
NO PREÇO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO, TRANSPORTE E APLICACAO DE MATERIAIS TAIS COMO: TERMOPLASTICO, REFLETORIZADA COM MICRO-ESFERAS DE VIDRO. INCLUI AINDA MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, LIMPEZA PREVIA, FERRAMENTAS MANUAIS, DEMARCACAO DA AREA A SER PINTADA, EQUIPAMENTOS E OUTROS SERVICOS DE APOIO NECESSARIOS A PERFEITA EXECUCAO, CONFORME NORMAS TÉCNICAS DO DER.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) EFETIVAMENTE PINTADO, PREVALECENDO AS DIMENSOES DE PROJETO.
- 28.03.06 SINALIZACAO HORIZONTAL TINTA PARA POUCO TRAFEGO. #####9.748,00 M2#
PRELIMINARES
NO PREÇO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO, TRANSPORTE E APLICACAO DOS MATERIAIS TAIS COMO: TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA, REFLETORIZADA COM MICRO-ESFERAS DE VIDRO. INCLUI AINDA MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, LIMPEZA PREVIA, FERRAMENTAS MANUAIS, DEMARCACAO DA AREA A SER PINTADA, EQUIPAMENTOS E OUTROS SERVICOS DE APOIO NECESSARIOS A PERFEITA EXECUCAO, CONFORME NORMAS TÉCNICAS.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) EFETIVAMENTE PINTADO, PREVALECENDO AS DIMENSOES DE PROJETO.


ADM LUIZ RENATO SANTANA
COORDENADOR DA EQUIPE DE PREÇOS
CPF 36871894810


ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891



SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO 0013/2020

PAG. 31

CONTRATO : 20009-8

INTERESSADO: CONS.MEDIA MOG

F A S E 28 SINALIZACAO E ELEMENTOS DE SEGURANCA

VAMENTE PINTADO, PREVALECENDO AS DIMENSOES DE PROJETO.

28.03.07

SINALIZACAO HORIZONTAL ACRILICA A BASE DE AGUA.
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO, TRANSPORTE E APLICACAO DOS MATERIAIS TAIS COMO: TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA, REFLETORIZADA COM MICRO-ESFERAS DE VIDRO. INCLUI AINDA MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, LIMPEZA PREVIA, FERRAMENTAS MANUAIS, DEMARCAÇÃO DA AREA A SER PINTADA, EQUIPAMENTOS E OUTROS SERVICOS DE APOIO NECESSARIOS A PERFEITA EXECUCAO, CONFORME NORMAS TÉCNICAS DO DER MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) EFETIVAMENTE PINTADO, PREVALECENDO AS DIMENSOES DE PROJETO.

#####5.620,00 M2#

28.03.09

TACHA MONODIRECIONAL COM REFLETIVO DE VIDRO.
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODOS OS CUSTOS DE FABRICACAO, TRANSPORTE, IMPOSTOS, SEGUROS E OUTROS NECESSARIOS A ENTREGA DOS MATERIAIS NOS LOCAIS DE IMPLANTACAO, INCLUSIVE MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, COLA PARA FIXACAO E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A EXECUCAO DO SERVICO, CONFORME NORMAS TÉCNICAS.

MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR UNIDADE (UN) FORNECIDA E IMPLANTADA.

28.03.09.02

TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL TIPO III OU IV ABNT (VIDRO OU PRISMATICO)
PRELIMINARES

#####1.107,00 UN#

NO PREÇO UNITÁRIO ESTÃO INCLUSOS TODOS OS CUSTOS DE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, IMPOSTOS, SEGUROS E TAXAS E A ENTREGA DOS MATERIAIS NOS LOCAIS DE IMPLANTACAO, INCLUSIVE MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, COLA PARA FIXACAO E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A EXECUCAO DO SERVICO, CONFORME NORMAS TÉCNICAS.
MEDICAO
SERÁ MEDIDO E PAGO POR UNIDADE(UN) FORNECIDA E IMPLANTADA.

28.03.15

TACHA MONODIRECIONAL C/ REFLETIVO PRISMATICO.
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODOS OS CUSTOS DE FABRICACAO, TRANSPORTE, IMPOSTOS, SEGUROS E TAXAS E A ENTREGA DOS MATERIAIS NOS LOCAIS DE IMPLANTACAO, INCLUSIVE MAO DE OBRA COMENCARGOS SOCIAIS, COLA PARA FIXACAO E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A EXECUCAO DO SERVICO, CONFORME NORMAS TÉCNICAS.

MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR UNIDADE (UN) FORNECIDA E IMPLANTADA.

28.03.15.01

TACHA REFLETIVA MONODIRECIONAL TIPO III OU IV ABNT (VIDRO OU PRISMATICO)
PRELIMINARES

#####3.720,00 UN#

NO PREÇO UNITÁRIO ESTÃO INCLUSOS TODOS OS CUSTOS

ADM LUIZ RENATO SANTANA
COORDENADOR DA EQUIPE DE PREÇOS
CPF 36871894810

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891



SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO 0013/2020

PAG. 32

CONTRATO : 20009-8

INTERESSADO: CONS.MEDIA MOG

F A S E 28 SINALIZACAO E ELEMENTOS DE SEGURANCA

DE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, IMPOSTOS, SEGUROS E TAXAS E A ENTREGA DOS MATERIAIS NOS LOCAIS DE IMPLANTAÇÃO, INCLUSIVE MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, COLA PARA FIXAÇÃO E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DO SERVIÇO, CONFORME NORMAS TÉCNICAS.

MEDICAO

SERÁ MEDIDO E PAGO POR UNIDADE(UN) FORNECIDA E IMPLANTADA.

28.05	DEFENSA METALICA	
28.05.05	DEFENSA SEMI-MALEAVEL SIMPLES - FORNECIMENTO. PRELIMINARES NO PREÇO UNITARIO ESTAO INCLUSOS OS CUSTOS DE FABRICAÇÃO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS MATERIAIS ATE O LOCAL INDICADO PELA FISCALIZACAO, IMPOSTOS, TAXAS E ACESSORIOS, CONFORME NORMAS TECNICAS. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR METRO LINEAR (M) FORNECIDO.	#####4.924,00 M#
28.05.06	DEFENSAS SEMI-MALEAVEL SIMPLES - INSTALACAO. PRELIMINARES NO PREÇO UNITARIO ESTAO INCLUSOS OS CUSTOS DE MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, TRANSPORTE, EQUIPAMENTOS, E TODOS OS SERVICOS DE APOIO NECESSARIOS A IMPLANTACAO, CONFORME NORMAS TECNICAS. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR POR METRO LINEAR (M) INSTALADO.	#####4.924,00 M#
28.05.08	TERM.ATENUADOR DE IMPACTO PRELIMINARES NO PREÇO UNITARIO ESTA INCLUSO: MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS QUE SE FIZEREM NECESSARIOS, MATERIAIS TAIS COMO: LAMINAS, PORCAS, ARRUELAS. MEDIÇÃO SERÁ MEDIDO E PAGO POR CONJUNTO (CJ) FORNECIDA, INSTALADA E ATESTADA PELA FISCALIZAÇÃO.	
28.05.08.01	TERMINAL ABSORVEDOR DE IMPACTO PRELIMINARES NO PREÇO UNITARIO ESTA INCLUSO: FORNECIMENTO, TRANSPORTE, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO TERMINAL ABSORVEDOR DE IMPACTO, CONF.NORMA NBR ABNT 15.486/2016, COMPRIMENTO DE 12 M. INCLUEM TAMBEM IMPOSTOS, MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, EQUIPAMENTOS BDI E DEMAIS SERVIÇOS QUE SE FIZEREM NECESSARIOS PARA PERFEITA EXECUÇÃO DO SERVIÇO. MEDIÇÃO: SERÁ MEDIDO E PAGO POR CONJUNTO (CONJUNTO) INSTALADO E APROVADO PELA FISCALIZAÇÃO.	#####12,00 CONJUNTO#
28.06	ELEMENTOS DE SEGURANCA E ACESSORIOS	
28.06.10	SUPORTE DE MADEIRA TRATADA 0,10 X 0,10 M. PRELIMINARES NO PREÇO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO, TRANSPORTE DO SUPORTE ATE O LOCAL DE IMPLANTACAO, TRATAMENTO, MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NA COLOCACAO E AJUSTE DOS SUPORTES DE MADEIRA, CONFORME NORMAS TECNICAS.	

ADM LUIZ RENATO SANTANA
COORDENADOR DA EQUIPE DE PREÇOS
CPF 36871894810

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891



SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO 0013/2020

PAG. 33

CONTRATO : 20009-8

INTERESSADO: CONS.MEDIA MOG

F A S E 28 SINALIZACAO E ELEMENTOS DE SEGURANCA

28.06.10.01	MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR (M) DE SUPORTE FORNECIDO E IMPLANTADO. RETIRADA DE SUPORTE DE MADEIRA TRATADA (0,10 X 0,10)M PRELIMINARES NO PREÇO UNITARIO, ESTA INCLUSO MAO DE OBRA COM EN CARGOS SOCIAIS, EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A RETIRA- DA DO SUPORTE, INCLUSIVE SUA REMOCAO PARA LOCAL DESIGNADO PELA FISCALIZACAO E EVENTUAIS SERVICOS DE APOIO QUE SE FIZEREM NECESSARIOS. MEDICAO: SERA MEDIDO E PAGO POR METRO (M) DE SUPORTE RETIRADO.	#####1.493,35 M#
28.06.11	SUPORTE DE PERFIL METALICO GALVANIZADO. PRELIMINARES NO PREÇO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS PERFIS ATE O LOCAL DA IMPLANTACAO, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NA COLOCACAO E AJUSTE DOS PERFIS. ESTA EXCLUSO O SERVICO REFERENTE A BASE. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR QUILOGRAMA (KG) DE PERFIL FORNECIDO E IMPLANTADO.	#####7.295,02 KG#
28.06.17	BARREIRA RIGIDA DE CONCRETO ARMADO SIMPLES BAIXA TIPO 1 PRELIMINARES NO PREÇO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO, TRANSPORTE, LANÇAMENTO, PERDAS E ACABAMENTO DO CONCRETO; FORNECIMENTO, TRANSPORTE, CORTE, DOBRA- MENTO, PERDA E COLOCACAO DO AÇO; FORNECIMENTO E MONTAGEM DA FORMA. INCLUI AINDA, MAO DE OBRA COM ENCARGO SOCIAL, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECES- SARIOS PARA A PERFEITA EXECUCAO DO SERVICO, CON- FORME NORMAS TECNICAS DO DER E O BDI. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR METRO (M) ACABADO E ATESTA- DO PELA FISCALIZACAO.	#####586,00 M#
28.06.30	SUPORTE DE PLACAS DE SOLO ECOLOGICO E COLAPSIVEL 75X75MM PRELIMINARES NO PREÇO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO, COM TAXAS, IMPOSTOS, TRANSPORTE ATE O LOCAL E IM PLANTACAO, PARAFUSOS, E A MAO DE OBRA COM ENCAR- GOS SOCIAIS, BDI E EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS U- TILIZADAS PARA A COLOCACAO E AJUSTES DOS SUPORTES MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR METRO (M) DE SUPORTE FOR- NECIDO E IMPLANTADO.	#####1.539,70 M#
28.07.06	BROCA DE CONCRETO ARMADO D=30 CM NO PREÇO UNITÁRIO ESTÁ INCLUSO: TRANSPORTE, MATE- RIAIS, PERDAS, MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A ATENDER O PROJETO E A NORMA ET-DE-GOO/007. MEDIÇÃO:	#####586,00 M#


ADM LUIZ RENATO SANTANA
COORDENADOR DA EQUIPE DE PREÇOS
CPF 36871894810


ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891



SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO 0013/2020

PAG. 34


CONTRATO : 20009-8

INTERESSADO: CONS.MEDIA MOG

F A S E 28 SINALIZACAO E ELEMENTOS DE SEGURANCA

SERÁ MEDIIDO E PAGO POR METRO(M) ENTRE AS COTAS DA
PONTA E A DE SEU ARRASAMENTO PARA ENGASTAMENTO NO
BLOCO DE COROAMENTO.

- 28.08.01 CONFECCAO, MONT. E INST. DE PLACA 4X3 M.
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS, MAO DE OBRA
(SUPORTE, FIXACAO, ACABAMENTO E DIAGRAMACAO),
ENCARGO SOCIAL, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSA-
RIOS PARA A PERFEITA EXECUCAO DO SERVICO.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR UNIDADE (UN) DE PLACA INS-
TALADA NO LOCAL INDICADO PELA FISCALIZACAO DO
DER/SP.
- 28.08.01.01 PLACA INSTITUCIONAL #####72,00 M2#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO O FORNECIMENTO DOS
MATERIAIS, CONFECCAO, MONTAGEM E INSTALACAO DE
PLACA INSTITUCIONAL, SUPORTE, FIXACAO, ACABAMENTO
E DIAGRAMACAO, CONFORME ORIENTACAO DO GOVERNO DO
ESTADO DE SAO PAULO, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SO-
CIAIS, EQUIPAMENTOS, BDI E DEMAIS SERVICOS QUE SE
FIZEREM NECESSARIOS PARA A PERFEITA EXECUCAO DO
SERVICO.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) DE PLA-
CA FORNECIDA E INSTALADA NO LOCAL INDICADO NO PRO-
JETO OU PELA FISCALIZACAO DO DER. A PLACA E DE
PROPRIEDADE DO DER.
- 28.08.02 MANUTENCAO DE PLACA INSTITUCIONAL 4X3 M.
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS, MAO DE OBRA
(LIMPEZA, SUBSTITUICOES, REFORMA, PINTURA, LAVA-
GEM, REPOSICIONAMENTO, RETIRADA E RECOLOCACAO DO
MODULO), ENCARGOS SOCIAIS, MATERIAIS E EQUIPAMEN-
TOS NECESSARIOS PARA A PERFEITA EXECUCO DO SERVICO
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR MANUTENCAO AO MES (MANUT X
MES), APOS A EFETIVA MANUTENCAO FISCALIZADA PELO
DER/SP.
- 28.08.02.01 MANUTENCAO DE PLACA INSTITUCIONAL #####792,00 M2 X MES#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO MAO DE OBRA COM
ENCARGOS SOCIAIS PARA EXECUCAO DE LIMPEZA, SUBS-
TITUICOES, REFORMA, PINTURA, LAVAGEM, REPOSICIO-
NAMENTO, RETIRADA E RECOLOCACAO DO MODULO; MATE-
RIAS, EQUIPAMENTOS, BDI E DEMAIS SERVICOS QUE
SE FIZEREM NECESSARIOS PARA A PERFEITA EXECUCAO
DO SERVICO.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO PELA MANUTENCAO EXECUTADA POR
METRO QUADRADO POR MES (M2*MES), APOS A EFETIVA
MANUTENCAO FISCALIZADA PELO DER.
- 28.10.01 FORN. INST. BALIZ. P/ DEF. MET. C/ PELICULA GT+GT, #####507,00 UN#
CONF. OP-06-05-DERSA.
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS MAO DE OBRA COM


ADM LUIZ RENATO SANTANA
COORDENADOR DA EQUIPE DE PREÇOS
CPF 36871894810


ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891



SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO 0013/2020

PAG. 35

CONTRATO : 20009-8

INTERESSADO: CONS.MEDIA MOG

F A S E 28 SINALIZACAO E ELEMENTOS DE SEGURANCA

ENCARGOS SOCIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA A INSTALACAO, INCLUI AINDA, FORNECIMENTO, TRANSPORTE E IMPLANTACAO DOS MATERIAIS.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR UNIDADE (UN) FORNECIDA E IMPLANTADA.

28.10.02

FORN. INST. BALIZ. P/ BAR. RIGIDA C/ PEL. GT+GT. PRELIMINARES

#####75,00 UN#

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS A MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA A INSTALACAO, INCLUI AINDA O FORNECIMENTO, TRANSPORTE E IMPLANTACAO DOS MATERIAIS.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR UNIDADE (UN) FORNECIDA E IMPLANTADA.

F A S E 30 SERVICOS DE PROTECAO AO MEIO AMBIENTE

30.01

PLANTIO DE GRAMA GRAMA EM PLACA SEM ADUBO.

#####25.977,57 M2#

30.01.01

PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO, TRANSPORTE ATE O LOCAL E PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS, IRRIGACAO E OUTROS SERVICOS DE APOIO QUE SE FIZEREM NECESSARIOS, INCLUSIVE A POSSIVEL SUBSTITUICAO DA GRAMA.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) DE AREA PLANTADA. SENDO 80% NO PLANTIO E OS 20% RESTANTES APOS EFETIVA PEGA.

30.01.02

GRAMA EM PLACA COM ADUBO

#####46.880,13 M2#

PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO, TRANSPORTE ATE O LOCAL E PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS, IRRIGACAO E OUTROS SERVICOS DE APOIO QUE SE FIZEREM NECESSARIOS, INCLUSIVE O FORNECIMENTO DO ADUBO E A POSSIVEL SUBSTITUICAO DA GRAMA.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) DE AREA PLANTADA, SENDO 80% NO PLANTIO E OS 20% RESTANTES APOS EFETIVA PEGA.

30.01.07

PLANTIO DE GRAMA PROCESSO HIDROSSEMEADURA.

#####20.544,15 M2#

PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS NECESSARIOS A EXECUCAO DESSE SERVICO, BEM COMO EQUIPAMENTOS E OS MATERIAIS COMO: ADUBOS E SEMENTES DE GRAMINEAS NECESSARIAS PARA O PLANTIO DE GRAMA PELO PROCESSO DE HIDROSSEMEADURA. INCLUSIVE A POSSIVEL REPLANTIO DA GRAMA NA AREA EM QUE SOFREU AO PROCESSO DE HIDROSSEMEADURA.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) DE AREA

ADM LUIZ RENATO SANTANA
COORDENADOR DA EQUIPE DE PREÇOS
CPF 36871894810

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891



SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO 0013/2020

PAG. 36

CONTRATO : 20009-8

INTERESSADO: CONS.MEDIA MOG

F A S E 30 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE

PLANTADA. SENDO 80% NO PLANTIO E OS 20% RESTANTES APOS EFETIVA PEGA.

30.01.08 IRRIGAÇÃO DE REVESTIMENTO VEGETAL. #####239.117,24 M2#
PRELIMINARES
NO PREÇO UNITÁRIO ESTÃO INCLUSOS MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E CAMINHO IRRIGADEIRA NECESSÁRIO PARA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO.
MEDICAÇÃO
SERÁ MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) DE ÁREA EFETIVAMENTE IRRIGADA, ATESTADO PELA FISCALIZAÇÃO

F A S E 34 SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

34.08.27 ESTUDO DE HIDROLOGIA E APROVAÇÃO DO DAEE E DEPRN ESPECIALIZADA, COMPREENDENDO SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS, PEDAGIOS PARA VIAGENS DA EQUIPE TÉCNICA EM VIAGENS LEGAIS E BONIFICAÇÃO.
34.08.27.04 DIREITO DE USO DO RECURSO HÍDRICO EM TRAVESSIAS/ #####1,00 UN#
DAEE.
PRELIMINARES
NO PREÇO UNITÁRIO ESTÁ INCLUIDO MÃO DE OBRAS ESPECIALIZADA, SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS, DESPESAS DIRETAS E ADMINISTRATIVAS, VEÍCULOS, PEDAGIOS PARA VIAGENS DA EQUIPE TÉCNICA EM VISTORIAS E INSPEÇÕES, REUNIÕES, RELATÓRIOS E MATERIAIS COM TAXAS, IMPOSTOS LEGAIS E BONIFICAÇÃO.
MEDIÇÃO:
SERÁ MEDIDO E PAGO POR UNIDADE (UN).

F A S E 36 CANTEIRO DE OBRAS

36.01 ESTA FASE TEM POR OBJETIVO PADRONIZAR A INSTALAÇÃO DOS CANTEIROS (OBRAS TEMPORÁRIAS), PROCURANDO ESTABELECER OS PADRÕES MÍNIMOS E LIMITADOS ESTRITAMENTE AS EDIFICAÇÕES DE APOIO NECESSÁRIAS, DADA AS CONDIÇÕES IMPACTANTES PROVOCADAS NO MEIO FÍSICO. DEVERÁ SER PREVISTO AS CONDIÇÕES DEFINIDAS EM CADA TIPO DE CANTEIRO DE ACORDO COM O VALOR DA OBRA E DAS REAIS NECESSIDADES, SEGUINDO SEMPRE AS INSTRUÇÕES AMBIENTAIS ESPECÍFICAS, ITEM 4.1, VOLUME 3 E LICENCIAMENTO/AUTORIZAÇÕES ESPECÍFICAS, ITEM 3.4, VOLUME 2 DAS "INSTRUÇÕES AMBIENTAIS PARA EMPREENDIMENTOS RODOVIÁRIOS DO DER/SP".
RESPONSABILIDADE DA EMPREITEIRA - SERÁ DE TOTAL RESPONSABILIDADE DA EMPREITEIRA, A INSTALAÇÃO, A OPERAÇÃO, A MANUTENÇÃO E A DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO, SEMPRE COM APROVAÇÃO DO ENGENHEIRO FISCAL DO DER.
36.01.01 CANTEIRO TIPO I - OBRAS DE GRANDE PORTE - CUSTO 2,5% DO VALOR DAS OBRAS, COMPOSTO NO MÍNIMO POR:
ESCRITÓRIO ADMINISTRATIVO (CONSTRUTORA) - EDIFÍCIO COM 120M2 DE ÁREA, COM ACOMODAÇÕES PARA ABRIGAR A TOTALIDADE DO PESSOAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO, ONDE SÃO INSTALADOS OS SETORES DE TOPOGRAFIA, PRODUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E ENGENHARIA, COM CIRCULAÇÃO, LAVATÓRIO E COPA.
ESCRITÓRIO DE FISCALIZAÇÃO COM ÁREA DE 40M2, PARA ACOMODAR TODO PESSOAL DA FISCALIZAÇÃO DO DER.

ADM LUIZ RENATO SANTANA
COORDENADOR DA EQUIPE DE PREÇOS
CPF 36871894810

ENGENHEIRA CIVIL SÔNIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891



SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO 0013/2020

PAG. 37

CONTRATO : 20009-8

INTERESSADO: CONS.MEDIA MOG

F A S E 36 CANTEIRO DE OBRAS

ALMOXARIFADO GERAL COM ÁREA DE 70M2, PARA GUARDA E ESTOCAGEM DOS MATERIAIS DE UTILIZAÇÃO NA OBRA, ALÉM DE ESCRITÓRIO, EXPEDIÇÃO E FERRAMENTARIA. LABORATÓRIO DE CAMPO COM ÁREA DE 30M2 COM ACOMODAÇÕES PARA ABRIGAR PESSOAL E EQUIPAMENTOS PARA ANÁLISE E COLETA DAS AMOSTRAS DO CAMPO. AMBULATÓRIO/CIPA COM ÁREA DE 30M2, DESTINADA AO ATENDIMENTO DO PESSOAL. ALOJAMENTO DE OPERÁRIOS COM ÁREA TOTAL DE 150M2. CADA DORMITÓRIO, ABRIGANDO 08 OPERÁRIOS EM BELICHE COM ARMÁRIOS. PORTARIA/PRINCIPAL E DE APOIO COM ÁREA DE 20M2 PARA CONTROLE DE ENTRADA E SAÍDA DO CANTEIRO, ALÉM DA CHAPEIRA, RELÓGIO DE PONTO. VESTIÁRIO/SANITÁRIO COM ÁREA DE 40M2 PARA ATENDIMENTO DE MÃO DE OBRA BÁSICA, ALOJADA E NÃO ALOJADA NA OBRA. CENTRAL DE FORMA E ARMAÇÃO GALPÃO COM ÁREA DE 80M2 PARA ATENDER A PRÉ FABRICAÇÃO DE PAINÉIS DE FORMA PARA AS OBRAS, ALÉM DE CORTE E DOBRAGEM DAS ARMADURAS PARA OBRAS DE ARTE ESPECIAIS E DRENAGEM. OFICINA, ABRIGO PARA EQUIPAMENTOS, POSTO DE LUBRIFICAÇÃO E LAVAGEM COM ÁREA DE 100M2 PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ALÉM DE ABRIGAR OS EQUIPAMENTOS DA OBRA. OUTROS GALPÕES COM ÁREA TOTAL DE 120M2 NOS LOCAIS PARA INSTALAÇÃO DA CENTRAL DE CONCRETO, ARGAMASSA, BRITAGEM, ETC. INFRA-ESTRUTURA: REDE DE ÁGUA, ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, ARRUEAMENTOS.

36.01.01.01 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO TIPO I - CORRESPONDE A 60% DO PERCENTUAL DESTINADO A FASE DO CANTEIRO TIPO I. SERÁ MEDIDO A CRITÉRIO DA FISCALIZAÇÃO, E DE ACORDO COM O ANDAMENTO DAS INSTALAÇÕES DO CANTEIRO. #####1,00 GLOBAL#

36.01.01.02 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO TIPO I - CORRESPONDE A 35% DO PERCENTUAL DESTINADO A FASE DO CANTEIRO TIPO I. SERÁ MEDIDO MENSALMENTE EM PARCELAS IGUAIS DURANTE O PRAZO CONTRATUAL. #####1,00 GLOBAL#

36.01.01.03 DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO TIPO I - CORRESPONDE A 5,0% DO PERCENTUAL DESTINADO A FASE DO CANTEIRO TIPO I. SERÁ MEDIDO NA MEDIÇÃO FINAL, APÓS A DESMONTAGEM DO MESMO. #####1,00 GLOBAL#

INFORMAÇÕES DA COT 13 ÀS FLS. 70 DO PROTOCOLO PROT.DER/2829621/2019
DATA DA EMISSÃO DO ATESTADO: 23/01/20
ESTE ATESTADO CONTÉM 37 FOLHAS.

<p>*****</p> <p>ADM LUIZ RENATO SANTANA</p> <p>COORDENADOR DA EQUIPE DE PREÇOS</p> <p>CPF 36871894810</p> <p>*****</p>	<p>*****</p> <p>ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI</p> <p>RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA</p> <p>ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO</p> <p>CREA-SP 0600553025</p> <p>ART 92221220101957145</p> <p>CPF 62498568891</p> <p>*****</p>
--	---

ANEXO VI

DOS ÍNDICES ECONÔMICOS E FINANCEIROS
CLÁUSULA 7.6.1.3.3

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 86/2025	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 001/2025
DADOS DA EMPRESA	
Razão Social: Maqterra Transportes e Terraplenagem Ltda.	CNPJ: 46.486.650/0001-90
Endereço: Av. Conselheiro Nébias, 703, conj. 1.806, CEP 11.045-003	Município/UF: Santos/SP
Endereço eletrônico comercial: juridico@maqterra.com	
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL	
Nome: Sérgio Figueiredo Senhorini	RG n.º 24.571.435-2 SSP-SP
Qualificação: Diretor Jurídico	CPF n.º 295.827.908-14
Endereço: Av. Conselheiro Nébias, 703, conj. 1.806, CEP 11.045-003	Município/UF: Santos/SP
Endereço eletrônico pessoal: juridico@maqterra.com	
DADOS DO CONTADOR	
Nome: Antonio Moreira Nogueira Pereira	CPF n.º 201.471.128-34
Qualificação: Contador	CRC n.º 1SP073066/O-5
Endereço: Rua Prudente de Moraes, 113, CEP 11.075-251	Município/UF: Santos/SP
Endereço eletrônico pessoal: contap@litoral.com.br	

A empresa supracitada, por intermédio de seu representante legal e do contador, ambos acima identificados, apresenta ao MUNICÍPIO DE TAGUAÍ, em cumprimento ao que determina a cláusula 7.6.1.3.3 do edital do Processo Licitatório em epígrafe os índices econômicos financeiros calculados sobre as demonstrações contábeis do ano civil: **2024**.

Liquidez Corrente Ativo Circulante _____ Passivo Circulante	35.226.875,70 _____ 3.172.954,32 = 11,10
Liquidez Geral Ativo Circulante + Realizável à Longo Prazo _____ Passivo Circulante + Exigível à Longo Prazo	35.226.875,70 + 801.161,52 _____ 3.172.954,32 + 0,00 = 11,35
Solvência Geral Ativo Total _____ Passivo Circulante + Exigível à Longo Prazo	50.028.813,60 _____ 3.172.954,32 + 0,00 = 15,77

Santos, 30 de maio de 2025

Documento assinado digitalmente
gov.br SÉRGIO FIGUEIREDO SENHORINI
Data: 15/05/2025 14:27:22-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ASSINADO DIGITALMENTE
ANTONIO MOREIRA NOGUEIRA PEREIRA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital> **SERPRO**

SÉRGIO FIGUEIREDO SENHORINI
Representante Legal

ANTONIO MOREIRA NOGUEIRA PEREIRA
Contador

ANEXO VII**APRESENTAÇÃO DO VALOR DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**
CLÁUSULA 7.6.1.3.4.1

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 86/2025	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 001/2025
DADOS DA EMPRESA	
Razão Social: Maqterra Transportes e Terraplenagem Ltda.	CNPJ: 46.486.650/0001-90
Endereço: Av. Conselheiro Nébias, 703, conj. 1.806, CEP 11.045-003	Município/UF: Santos/SP
Endereço eletrônico comercial: juridico@maqterra.com	
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL	
Nome: Sérgio Figueiredo Senhorini	RG n.º 24.571.435-2 SSP-SP
Qualificação: Diretor Jurídico	CPF n.º 295.827.908-14
Endereço: Av. Conselheiro Nébias, 703, conj. 1.806, CEP 11.045-003	Município/UF: Santos/SP
Endereço eletrônico pessoal: juridico@maqterra.com	
DADOS DO CONTADOR	
Nome: Antonio Moreira Nogueira Pereira	CPF n.º 201.471.128-34
Qualificação: Contador	CRC n.º 1SP073066/O-5
Endereço: Rua Prudente de Moraes, 113, CEP 11.075-251	Município/UF: Santos/SP
Endereço eletrônico pessoal: contap@litoral.com.br	

A empresa supracitada, por intermédio de seu representante legal e do contador, ambos acima identificados, apresenta ao MUNICÍPIO DE TAGUAÍ, em cumprimento ao que determina a cláusula 7.6.1.3.4.1 do edital do Processo Licitatório em epígrafe o valor do PATRIMÔNIO LÍQUIDO constante no Balanço Patrimonial do ano civil: **2024**.

VALOR DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO: R\$ 46.855.859,28 (quarenta e seis milhões, oitocentos e cinquenta e cinco mil, oitocentos e cinquenta e nove reais e vinte e oito centavos).

Santos, 30 de maio de 2025

Documento assinado digitalmente
gov.br **SERGIO FIGUEIREDO SENHORINI**
Data: 15/05/2025 14:27:22-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

MAQTERRA TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM LTDA.
SÉRGIO FIGUEIREDO SENHORINI
Diretor Jurídico

RG n.º 24.571.435-2 SSP-SP
CPF n.º 295.827.908-14

ASSINADO DIGITALMENTE
ANTONIO MOREIRA NOGUEIRA PEREIRA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>

ANTONIO MOREIRA NOGUEIRA PEREIRA
Contador
CRC n.º 1SP073066/O-5

ANEXO II

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUAÍ

REFERÊNCIA: Concorrência Eletrônica n.º 001/2025

OBJETO: Execução de obras de recapeamento asfáltico de diversas ruas de Taguaí - convênio n.º 101723/2024

**DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO PLENO DAS
CONDIÇÕES E PECULIARIDADES DA CONTRATAÇÃO**
CLÁUSULA 6.1.2

A empresa **MAQTERRA TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM LTDA.**, CNPJ/MF 46.486.650/0001-90, com sede na cidade de Santos, Estado de São Paulo, sito à Avenida Conselheiro Nébias, n.º 703, conj. 1.806, bairro Boqueirão, CEP 11.045-003, telefone (13) 3227-9111, e-mail operacional@maqterra.com, neste ato representada pelo responsável técnico que abaixo subscreve, DECLARA, para fins de participação nessa licitação, pleno conhecimento das condições locais e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos e assume total responsabilidade por este fato, de forma que a falta de conhecimento das condições do local, onde serão executados os serviços, não será utilizada para quaisquer questionamentos futuros e jamais poderão ser alegadas em favor de eventuais pretensões de inclusão de serviços, quantitativos de material ou acréscimo dos preços.

Santos, 30 de maio de 2025



Documento assinado digitalmente
LUIZ GUSTAVO SENHORINI
Data: 15/05/2025 14:25:39-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

MAQTERRA TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM LTDA.
46.486.650/0001-90

LUIZ GUSTAVO SENHORINI
Responsável Técnico
CREA n.º 5062306611-SP

ANEXO IX

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUAÍ

REFERÊNCIA: Concorrência Eletrônica n.º 001/2025

OBJETO: Execução de obras de recapeamento asfáltico de diversas ruas de Taguaí - convênio n.º 101723/2024

DAS DECLARAÇÕES QUE DEVEM ACOMPANHAR OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
CLÁUSULA 7.6.1.5

PROCESSO N.º 86/2025	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 001/2025
DADOS DA EMPRESA	
Razão Social: Maqterra Transportes e Terraplenagem Ltda.	CNPJ: 46.486.650/0001-90
Endereço: Av. Conselheiro Nébias, 703, conj. 1.806, CEP 11.045-003	Município/UF: Santos/SP
Endereço eletrônico comercial: juridico@maqterra.com	
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL	
Nome: Sérgio Figueiredo Senhorini	RG n.º 24.571.435-2 SSP-SP
Qualificação: Diretor Jurídico	CPF n.º 295.827.908-14
Endereço: Av. Conselheiro Nébias, 703, conj. 1.806, CEP 11.045-003	Município/UF: Santos/SP
Endereço eletrônico pessoal: juridico@maqterra.com	

A empresa supracitada, neste ato representada por seu REPRESENTANTE LEGAL, acima qualificado, declara que:

a) Encontra-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho e Previdência no que se refere a observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, na forma do Decreto Estadual n.º 42.911/1998;

b) Cumpre as normas relativas à saúde e segurança do trabalho, nos termos do artigo 117, parágrafo único, da Constituição Estadual;

c) Não possui sócio ou, no caso de sociedade anônima, diretor que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

d) Cumpre o disposto na Lei Geral de Proteção de Dados - Lei n.º 13.709/2018;

e) Cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas;

f) Cumpre as exigências legais e constitucionais;

g) Compromete-se a comprovar, quando da assinatura do contrato, os vínculos empregatícios ou contratuais, da equipe técnica, no caso de ser a vencedora da presente licitação;

h) Não possui, em seu quadro funcional, menores de dezoito anos em trabalho noturno,

perigoso ou insalubre, nem menores de dezesseis anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos (Lei Federal n.º 9.854 de 27/10/1999);


i) Cumprirá as exigências legais ambientais, e em especial, somente serão utilizados produtos e subprodutos de madeira de origem exótica ou de origem nativa de procedência legal, decorrentes de desmatamento autorizado ou de manejo florestal aprovados por órgão ambiental competente integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA, com autorização de transporte concedida pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, e em conformidade com o Decreto Estadual n.º 4.889, de 31 de maio de 2005, tendo ciência que o não atendimento da presente exigência na fase de execução do contrato poderá acarretar às sanções administrativas previstas no art. 156 da Lei Federal n.º 14.133, de 2021 e nos artigos 193 ao 227 do Decreto n.º 10.086, de 2022, sem prejuízo das implicações de ordem criminal previstas em Lei;

j) Cumprirá as exigências legais ambientais, e em especial, no que diz respeito ao Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, a obra será realizada de acordo com a Resolução do CONAMA n.º 307, de 5 de julho de 2002 e suas alterações, e com a legislação pertinente do município onde a mesma será construída;

k) Como terá acesso, para a execução do serviço/fornecimento de produtos, objeto deste edital, aos dados pessoais dos representantes da licitante e da contratante, tais como: número do CPF e do RG, endereços eletrônico e residencial e cópia do documento de identificação e em atendimento ao disposto na Lei n.º 13.709/2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), INFORMA:

- 1) Que está ciente que é vedada a utilização de todo e qualquer dado pessoal repassado em decorrência da execução contratual para finalidade distinta daquela do objeto da contratação, sob pena de responsabilização administrativa, civil e criminal;
- 2) Que se compromete a manter sigilo e confidencialidade de todas as informações – em especial os dados pessoais e os dados pessoais sensíveis – repassadas em decorrência da execução contratual, em consonância com o disposto na Lei n.º 13.709/2018, sendo vedado o repasse das informações a outras empresas ou pessoas, salvo aquelas decorrentes de obrigações legais ou para viabilizar o cumprimento do edital/instrumento contratual;
- 3) Que está ciente de que responderá administrativa e judicialmente, caso causarem danos patrimoniais, morais, individual ou coletivo, aos titulares de dados pessoais, repassados em decorrência da execução contratual, por inobservância à LGPD.

Santos, 30 de maio de 2025

Documento assinado digitalmente
 **SERGIO FIGUEIREDO SENHORINI**
Data: 15/05/2025 13:20:43-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

MAQTERRA TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM LTDA.

SÉRGIO FIGUEIREDO SENHORINI

Diretor Jurídico

RG n.º 24.571.435-2 SSP-SP


CPF n.º 295.827.908-14

ANEXO X**DOS REPRESENTANTES LEGAIS DA EMPRESA E DAS VIAS DE COMUNICAÇÃO
CLÁUSULA 7.7**

PROCESSO N.º 86/2025		CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 001/2025	
DADOS DA EMPRESA			
Razão Social: Maqterra Transportes e Terraplenagem Ltda.		CNPJ: 46.486.650/0001-90	
Endereço: Av. Conselheiro Nébias, 703, conj. 1.806, CEP 11.045-003		Município/UF: Santos/SP	
Endereço eletrônico comercial: juridico@maqterra.com			
Telefone: (13) 3227-9111			
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL, COM PODERES PARA ASSINAR O CONTRATO			
Nome: Sérgio Figueiredo Senhorini		RG n.º 24.571.435-2 SSP-SP	
Qualificação: Diretor Jurídico		CPF n.º 295.827.908-14	
Endereço: Av. Conselheiro Nébias, 703, conj. 1.806, CEP 11.045-003		Município/UF: Santos/SP	
Endereço eletrônico pessoal: juridico@maqterra.com			
Telefone/Celular: (13) 3227-9111			
DADOS DO PREPOSTO, RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DO CONTRATO			
Nome: Luiz Gustavo Senhorini		RG n.º 23.318.912-9 SSP-SP	
Qualificação: Responsável Técnico		CPF n.º 294.971.138-38	
Endereço: Av. Conselheiro Nébias, 703, conj. 1.806, CEP 11.045-003		Município/UF: Santos/SP	
Endereço eletrônico pessoal: operacional@maqterra.com			
Telefone/Celular: (13) 3227-9111			
DADOS PARA ENCAMINHAR CORRESPONDÊNCIA ELETRÔNICA			
DEPARTAMENTO	E-MAIL	TELEFONE/CELULAR	
Jurídico-Financeiro	juridico@maqterra.com	(13) 3227-9111	

A empresa supracitada, neste ato representada por seu REPRESENTANTE LEGAL, acima qualificada, apresenta as informações acima, conforme determinado pela cláusula 7.7 do edital, estando ciente de que caso haja qualquer alteração, deverá comunicar imediatamente à contratante.

Santos, 30 de maio de 2025

Documento assinado digitalmente
 **SERGIO FIGUEIREDO SENHORINI**
Data: 15/05/2025 13:20:43-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

MAQTERRA TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM LTDA.

SÉRGIO FIGUEIREDO SENHORINI

Diretor Jurídico

RG n.º 24.571.435-2 SSP-SP

CPF n.º 295.827.908-14

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 35202610313	CNPJ 46.486.650/0001-90	
NOME EMPRESARIAL MAQTERRA TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO Livro Diário Geral	NÚMERO DO LIVRO 10
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 8A.31.CC.41.D4.E0.8A.70.1B.EA.0D.35.CD.DA.04.3A.24.58.F7.EC	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
CONTABILISTA	20147112834	ANTONIO MOREIRA NOGUEIRA PEREIRA:20147112834	7305893723119246145	04/05/2023 a 03/05/2024	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	46486650000190	MAQTERRA TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM LTDA:46486650000190	124418366372327659387042122644856937460	02/02/2024 a 01/02/2025	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

8A.31.CC.41.D4.E0.8A.70.1B.EA.0D.35
.CD.DA.04.3A.24.58.F7.EC-1

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 22/03/2024 às 16:15:44
CA.E2.23.2F.62.8B.A1.A2
27.02.8E.7C.EC.18.5F.C4

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

BALANÇO PATRIMONIAL			
Entidade:		MAQTERRA TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM LTDA	
Período da Escrituração:		01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ: 46.486.650/0001-90
Número de Ordem do Livro:		10	
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023	
Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 101.441.510,80	R\$ 50.927.572,49
CIRCULANTE		R\$ 82.590.001,80	R\$ 32.580.782,61
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		R\$ 75.130.384,11	R\$ 25.946.659,53
CAIXA		R\$ 7.003,56	R\$ 4.508,67
Caixa.....		R\$ 7.003,56	R\$ 4.508,67
BANCOS CAMOVIMENTO		R\$ 7.567.030,01	R\$ 5.824.534,07
Boo do Brasil.....		R\$ 6.326.810,58	R\$ 4.797.096,91
Boo Itau SA - II		R\$ 43,71	R\$ 672,44
Boo Bradesco SA - II		R\$ 684.896,47	R\$ 601.470,19
Boo Bradesco SA		R\$ 555.279,25	R\$ 425.294,53
APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 67.556.350,54	R\$ 20.117.616,79
Aplicacoes - Boo do Brasil SA		R\$ 51.251.671,32	R\$ 2.978.067,32
Boo Bradesco - Aplic Financeira		R\$ 5.346.633,84	R\$ 5.747.944,26
Aplicacoes Banco Itau SA		R\$ 6.862.109,39	R\$ 6.849.427,82
Aplicacoes Banco Safra SA		R\$ 4.095.935,99	R\$ 4.542.177,39
CREDITOS		R\$ 4.146.915,38	R\$ 4.109.621,51
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 4.146.915,38	R\$ 4.109.621,51
Duplicatas a Receber.....		R\$ 4.146.915,38	R\$ 4.109.621,51
OUTROS CREDITOS		R\$ 2.368.426,67	R\$ 1.526.659,37
ADIANTEMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 2.151.844,25	R\$ 43.108,00
Adiantamento a Fornecedores.....		R\$ 2.151.844,25	R\$ 43.108,00
ADIANTEMENTO A EMPREGADOS		R\$ 85.389,23	R\$ 72.701,85
Adiantamento de Ferias		R\$ 85.389,23	R\$ 67.429,75
Adiantamento de Rescises.....		R\$ 0,00	R\$ 5.272,10
OUTROS ADIANTEMENTOS		R\$ 1.131,32	R\$ 1.835,98
Adiantamentos Diversos.....		R\$ 1.131,32	R\$ 1.835,98
OUTROS VALORES A RECEBER		R\$ 10.310,75	R\$ 0,00
Creditos a Receber.....		R\$ 10.310,75	R\$ 0,00
TRIBUTOS A COMPENSAR		R\$ 34.672,15	R\$ 1.323.934,57
IRRF s/Aplic Financeiras.....		R\$ 34.672,15	R\$ 0,00
Cofins a Recuperar.....		R\$ 0,00	R\$ 417.974,31
		R\$ 0,00	R\$ 905.960,26
RETENCAO P/SEGURID SOCIAL-INSS		R\$ 85.078,97	R\$ 85.078,97
Contrib Previd Redida na Prest Servicos.....		R\$ 85.078,97	R\$ 85.078,97
ESTOQUES		R\$ 738.589,06	R\$ 738.589,06
IMOVEIS PARA VENDA		R\$ 738.589,06	R\$ 738.589,06
Terrenos a Comercializar.....		R\$ 738.589,06	R\$ 738.589,06
DESPESAS DO ANO SEGUINTE		R\$ 205.686,58	R\$ 259.253,14
DESPESAS APROPRIAVEIS		R\$ 205.686,58	R\$ 259.253,14
Seguros a Apropriar.....		R\$ 205.686,58	R\$ 259.253,14
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 18.851.509,00	R\$ 18.346.789,88
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 701.672,52	R\$ 723.865,28
OUTROS CREDITOS		R\$ 2.400,00	R\$ 0,00
Caucao de Aluguéis.....		R\$ 2.400,00	R\$ 0,00
DEPOSITOS JUDICIAIS		R\$ 699.272,52	R\$ 723.865,28
Depositos Judiciais.....		R\$ 157.375,40	R\$ 181.968,16
Bloqueios Judiciais.....		R\$ 541.897,12	R\$ 541.897,12
IMOBILIZADO		R\$ 18.149.836,48	R\$ 17.622.924,60
IMOVEIS DE USO		R\$ 800.000,00	R\$ 800.000,00
Imoveis.....		R\$ 800.000,00	R\$ 800.000,00
MAQ EQUIPAMENTOS E INSTALACOES		R\$ 30.327.994,13	R\$ 30.458.117,26
Movels e Utensilios.....		R\$ 180.209,42	R\$ 180.209,42
Maquinas e Equipamentos.....		R\$ 24.024.382,17	R\$ 24.136.382,17
Ferramentas e Aparelhos.....		R\$ 92.720,73	R\$ 104.945,86
Usina de Asfalto.....		R\$ 5.978.786,76	R\$ 5.978.786,76
Equipamentos de Informatica.....		R\$ 51.895,05	R\$ 57.793,05
VEICULOS		R\$ 10.981.609,59	R\$ 11.961.890,06
Veiculos - Administracao.....		R\$ 405.186,00	R\$ 1.417.080,90
Veiculos.....		R\$ 10.576.423,59	R\$ 10.544.809,16
(-) (-)DEP ACUM DE IMOVEIS DE USO		R\$ (223.977,60)	R\$ (253.308,00)
(-) (-)DA de Imoveis.....		R\$ (223.977,60)	R\$ (253.308,00)
(-) (-)DEP ACUM MAQ EQUIP INSTALACOES		R\$ (16.688.013,75)	R\$ (18.205.634,74)
(-) (-)DA de Movels e Utensilios.....		R\$ (167.482,02)	R\$ (169.447,83)
(-) (-)DA Maquinas e Equipamentos.....		R\$ (15.063.010,42)	R\$ (15.873.691,23)
(-) (-)DA Ferramentas e Aparelhos.....		R\$ (68.270,18)	R\$ (74.511,30)
(-) (-)DA de Equip de Informatica.....		R\$ (39.632,22)	R\$ (44.308,12)
(-) (-)DA Usina de Asfalto.....		R\$ (1.349.618,91)	R\$ (2.043.676,26)
(-) (-) DEP ACUM VEICULOS		R\$ (7.047.775,89)	R\$ (7.138.139,98)
(-) (-)DA de Veiculos.....		R\$ (6.700.843,82)	R\$ (6.910.817,48)
(-) (-)DA de Veiculos - Administracao.....		R\$ (346.932,07)	R\$ (227.322,50)
PASSIVO		R\$ 101.441.510,80	R\$ 50.927.572,49
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 9.046.906,57	R\$ 3.495.571,11
OBRIGACOES DE CURTO PRAZO		R\$ 9.046.906,57	R\$ 3.495.571,11
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 3.409.341,72	R\$ 759.938,20
Cofins a Recolher.....		R\$ 1.629.961,67	R\$ 165.063,08
Contr Retidas Pto a Recolher.....		R\$ 6.192,15	R\$ 299,50
ICMS a Recolher.....		R\$ 1.551,31	R\$ 343,33
PIS a Recolher.....		R\$ 353.158,36	R\$ 35.763,67
ISS a Recolher.....		R\$ 1.394.379,99	R\$ 558.235,54
IRR na Fonte a Recolher.....		R\$ 24.098,24	R\$ 233,28
OBRIGACOES SOCIAIS		R\$ 307.087,04	R\$ 179.261,48
INSS a Recolher.....		R\$ 241.041,45	R\$ 0,00
FGTS a Recolher.....		R\$ 63.040,71	R\$ 54.847,33
Contrib a Sindicatos a Pagar.....		R\$ 3.004,88	R\$ 3.073,52
Contrib Previd e IRRF a Pagar.....		R\$ 0,00	R\$ 121.340,63
OBRIGACOES COM PESSOAL		R\$ 244.583,19	R\$ 262.561,68
Rescises de Contratos a Pagar		R\$ 5.162,93	R\$ 5.993,57
Pensao Alimenticia a Pagar		R\$ 1.746,70	R\$ 1.909,76
Salarios a Pagar.....		R\$ 220.266,00	R\$ 236.297,00
Pro-Labore a Pagar.....		R\$ 17.407,56	R\$ 18.361,35
CONTAS A PAGAR		R\$ 1.987.564,86	R\$ 2.022.087,34
Creditos a Liquidar.....		R\$ 30.253,38	R\$ 20.556,86
Seguros a Pagar.....		R\$ 140.364,03	R\$ 213.726,13
Aluguel a Pagar.....		R\$ 5.231,10	R\$ 5.500,00
Contas a Pagar.....		R\$ 1.811.716,35	R\$ 1.782.304,35
IMPOSTO DE RENDA E CSLL		R\$ 2.727.883,30	R\$ 0,00
Contribuicao Social a Recolher.....		R\$ 990.974,01	R\$ 0,00
Imposto de Renda a Recolher.....		R\$ 1.736.909,29	R\$ 0,00
PROVISOES		R\$ 370.446,46	R\$ 271.722,41
FGTS s/Provisao de 13o Salario		R\$ 21.550,90	R\$ 15.784,28
INSS s/Provisao de Ferias.....		R\$ 79.513,05	R\$ 58.633,59
Provisao para Ferias.....		R\$ 269.382,51	R\$ 197.304,54
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 92.394.604,23	R\$ 47.432.001,38
CAPITAL REALIZADO		R\$ 4.500.000,00	R\$ 10.000.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 4.500.000,00	R\$ 10.000.000,00
Capital Social.....		R\$ 4.500.000,00	R\$ 10.000.000,00
RESERVAS		R\$ 87.894.604,23	R\$ 37.432.001,38
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 87.894.604,23	R\$ 37.432.001,38


Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8A.31.CC.41.D4.E0.8A.70.1B.EA.0D.35.CD.DA.04.3A.24.58.F7.EC-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO			
Entidade:	MAQTERRA TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	46.486.650/0001-90
Número de Ordem do Livro:	10		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
CONTAS DE RECEITAS		R\$ 179.836.820,06	R\$ 58.604.757,61
RECEITA DE VENDAS		R\$ 190.327.167,92	R\$ 58.550.453,28
Receita Prestação de Serviços		R\$ 190.327.167,92	R\$ 58.550.453,28
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (12.272.472,35)	R\$ (3.862.157,74)
(-) (-) Jólissas na Prest de Serviços		R\$ (15,03)	R\$ (11.522,56)
(-) (-) Imposto Sobre Serviços		R\$ (5.213.945,50)	R\$ (1.572.823,89)
(-) (-) PIS e Cofins		R\$ (1.257.207,54)	R\$ (405.822,80)
(-) (-) IOfins		R\$ (5.801.573,28)	R\$ (1.872.368,49)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 1.439.353,39	R\$ 3.636.782,32
Reimbr de Atv. Financeiras		R\$ 1.439.353,39	R\$ 3.636.782,32
RECUPEMÇÃO DE DESPESAS		R\$ 307.560,71	R\$ 370.446,46
Reversão de Provisões		R\$ 307.560,71	R\$ 370.446,46
GANHO NA VENDA DE BENS		R\$ 29.005,39	R\$ 786.416,00
Venda Bens Ativo Imobilizado		R\$ 0,00	R\$ 786.416,00
(-) (-) CUSTO BENS IMOBILIZADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) (-) Custo Alienação de Ativo Imobilizado		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS REC NAO OPERACIONAIS		R\$ 5.785,02	R\$ 787,00
Duas Rec Nao Operacionais		R\$ 5.785,02	R\$ 787,00
(-) (-) CUSTOS E DESPESAS		R\$ (13.026.481,72)	R\$ (8.418.888,74)
(-) (-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (541.570,71)	R\$ 977.455,36
(-) Salários e Ordenados		R\$ (416.989,89)	R\$ (386.073,53)
(-) 13o Salário		R\$ (38.262,58)	R\$ (37.885,03)
(-) Aviso Prévio e Indenizações		R\$ (3.030,00)	R\$ (173,78)
(-) Férias e Abono de Férias		R\$ (81.575,33)	R\$ (573,40)
(-) Indenizações Trabalhistas		R\$ 0,00	R\$ (165.524,01)
(-) Outras Despesas c/ Pessoal		R\$ (284,99)	R\$ (78,63)
Bolsa Auxílio		R\$ (1.426,92)	R\$ 0,00
(-) DESPESAS COM PESSOAL-F 2		R\$ (1.221.914,22)	R\$ (89.462,79)
(-) Salário e Onerador-F 2		R\$ (977.510,36)	R\$ (79.202,16)
(-) 13o Salário - F 2		R\$ (80.475,73)	R\$ (65.901,30)
(-) Aviso Prévio e Indenizações - F 2		R\$ (39.357,13)	R\$ (19.318,78)
(-) Férias e Abono de Férias - F 2		R\$ (124.558,26)	R\$ (109.917,50)
(-) Outras Despes Operac - F 2		R\$ (12,74)	R\$ (2,60)
(-) ENCARGOS SOCIAIS		R\$ (463.987,29)	R\$ (466.342,42)
(-) Previdência Social		R\$ (200.183,93)	R\$ (196.576,02)
(-) F G T S		R\$ (42.702,29)	R\$ (48.190,25)
(-) Assistência Médica		R\$ (129.148,80)	R\$ (17.212,07)
(-) Vale Transporte		R\$ (3.543,34)	R\$ (2.560,91)
(-) Progr Alm ao Trabalhador		R\$ (87.552,93)	R\$ (65.554,69)
(-) Cesta Básica		R\$ 0,00	R\$ (2.303,44)
(-) ENCARGOS SOCIAIS-F2		R\$ (376.296,63)	R\$ (419.378,15)
(-) Previdência Social - F 2		R\$ (242.061,13)	R\$ (238.175,14)
(-) F G T S - F 2		R\$ (168.972,95)	R\$ (195.217,34)
(-) Assistência Médica-F 2		R\$ (891,57)	R\$ (223,65)
(-) Progr Alm Trabalhador-F 2		R\$ (32.279,22)	R\$ (28.564,60)
(-) Abono Cesta Básica-F 2		R\$ (32,76)	R\$ (33.697,15)
(-) Uniformes - F 2		R\$ 0,00	R\$ (1.970,27)
(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ (426.297,29)	R\$ (494.006,14)
(-) Serv Prest pPessoas Jurídicas		R\$ (426.297,29)	R\$ (494.006,14)
(-) DESPESAS COM VEICULOS		R\$ (181.478,58)	R\$ (249.866,70)
(-) Gasolina, Óleo, Combustíveis		R\$ (342.943,4)	R\$ (26.637,94)
(-) IPVA, Licenciamento e Multas		R\$ (113.294,54)	R\$ (99.268,83)
(-) Outras Despesas c/Veículos		R\$ (33.655,59)	R\$ (23.969,93)
DESPESAS COM VEICULOS - F2		R\$ (190,92)	R\$ 0,00
I P V A - Filat 2		R\$ (190,92)	R\$ 0,00
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (9.240,69)	R\$ (9.991,94)
(-) Desp Finan e Bancaria		R\$ (8.879,89)	R\$ (8.952,17)
(-) Juros e Atualizações		R\$ (411,11)	R\$ (546,14)
(-) Descontos Concedidos		R\$ 0,00	R\$ (2.541,73)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (1.162.716,37)	R\$ (1.102.008,72)
(-) Retribuição Profissionais		R\$ (280.772,00)	R\$ (288.030,00)
(-) Aluguel de Imóveis		R\$ (60.848,80)	R\$ (65.193,30)
Anúncios Editais e Publicações		R\$ (310,00)	R\$ 0,00
(-) Contrib a Sindicatos e Entidades		R\$ (42.715,22)	R\$ (46.421,39)
(-) Contribuições Diversas		R\$ (43.576,11)	R\$ (1.900,00)
(-) Telefonia e Telecomunicações		R\$ (29.826,42)	R\$ (23.232,36)
(-) Impressão e Mat de Escritório		R\$ (11.442,92)	R\$ (9.844,40)
(-) Seguros em Geral		R\$ (304.914,82)	R\$ (402.539,25)
(-) Despesas de Viagens e Estadas		R\$ (23.949,25)	R\$ (5.237,48)
(-) Bens Pequeno Valor		R\$ (614,96)	R\$ (16,09)
(-) Outras Despesas Diversas		R\$ (7.516,18)	R\$ (60.070,87)
(-) Luz e Força		R\$ (24.097,66)	R\$ (12.353,89)
(-) Despesas de Condomínio		R\$ (40.996,53)	R\$ (36.119,21)
(-) Despesas Condutor e Refeições		R\$ (486,22)	R\$ (1.624,14)
(-) Despesas com Informaticos		R\$ (26.241,53)	R\$ (3.474,04)
(-) Custas Judiciais/Cartórias		R\$ (59.429,70)	R\$ (28.152,04)
(-) Manutenção e Conservação		R\$ (2.787,50)	R\$ (39.063,95)
(-) Materiais de Uso e Consumo		R\$ (14.160,77)	R\$ (11.534,11)
(-) Água e Esgoto		R\$ (3.140,65)	R\$ (1.094,40)
(-) Dividas e Contabilizações		R\$ 0,00	R\$ (479,16)
(-) Despesas de Correio e Malotes		R\$ (17.479,11)	R\$ (11.931,43)
(-) Despesas com Internet		R\$ (2.498,83)	R\$ (2.801,72)
(-) Indenizações		R\$ (111.672,25)	R\$ (84.575,78)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS-F2		R\$ (13.742,11)	R\$ (3.350,30)
Telefone - F2		R\$ (1.334,10)	R\$ 0,00
(-) Desp Viagens,Est,Refe-F 2		R\$ (2.470,11)	R\$ (2.350,30)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ (101.399,77)	R\$ (1.387.901,49)
(-) Taxa de Licença pFunct		R\$ (2.747,78)	R\$ (4.447,28)
(-) IPTU - Imposto Predial		R\$ (22.972,59)	R\$ (26.113,84)
(-) ICMS - Diferencial de Alíquota		R\$ (11.089,18)	R\$ (7.600,19)
(-) Outros Impostos e Taxas		R\$ (64.590,26)	R\$ (2.585,44)
(-) Imposto de Renda - Presumido		R\$ 0,00	R\$ (865.659,37)
(-) Contribuição Social Presumido		R\$ 0,00	R\$ (30.477,37)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS - F2		R\$ (1.410,84)	R\$ (451,76)
(-) Taxa de Licença pFunct - F2		R\$ (398,82)	R\$ (451,76)
ICMS - Dif de Alíquota - F2		R\$ (1.012,02)	R\$ 0,00
(-) OUTRAS DESPESAS		R\$ 0,00	R\$ (7.079,80)
(-) Multas Fiscais		R\$ 0,00	R\$ (4.350,36)
(-) Multas de Trânsito		R\$ 0,00	R\$ (2.746,44)
IMPOSTO DE RENDA E CSLL		R\$ (8.421.661,22)	R\$ 0,00
Contribuição Social Presumido		R\$ (2.218.107,96)	R\$ 0,00
Imposto de Renda		R\$ (4.203.553,26)	R\$ 0,00
(-) DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO		R\$ (1.012.314,63)	R\$ (2.587.587,55)
(-) Depreciações e Amortizações		R\$ (1.913.254,63)	R\$ (2.300.274,55)
(-) Depreciação de Veículos da Administração		R\$ 0,00	R\$ (227.322,50)
(-) CUSTO DOS SERVIÇOS		R\$ (91.206.749,83)	R\$ (87.627.812,39)
(-) CONSUMO DE MATERIAIS		R\$ (54.707.118,71)	R\$ (20.148.674,24)
(-) Materiais Jurídicos		R\$ (54.787.118,71)	R\$ (20.148.674,24)
(-) DESPESA COM PESSOAL-PROVENTOS		R\$ (7.321.955,42)	R\$ (5.514.089,94)
(-) Salários		R\$ (5.885.945,76)	R\$ (4.317.780,23)
(-) 13o Salário		R\$ (34.815,55)	R\$ (31.966,70)
(-) Férias e Abono de Férias		R\$ (891.784,06)	R\$ (891.784,06)
(-) Aviso Prévio e Indenizações		R\$ (28.864,60)	R\$ (1.415.515,54)
(-) Diárias de Viagem		R\$ (5.947,35)	R\$ (15.909,28)
(-) Outras Despesas com Pessoal		R\$ (204.997,16)	R\$ (833,37)
(-) DESPESA COM PESSOAL-ENCARGOS		R\$ (4.218.326,10)	R\$ (3.326.913,58)
(-) Previdência Social		R\$ (2.019.204,94)	R\$ (1.507.502,73)
(-) F G T S		R\$ (777.562,34)	R\$ (552.195,05)
(-) Alimentação do Trabalhador		R\$ (844.975,56)	R\$ (705.284,78)
(-) Abono - Cesta Básica		R\$ (287.753,27)	R\$ (236.506,10)
(-) Uniformes		R\$ (186.466,98)	R\$ (219.692,20)
(-) Outras Encargos com Pessoal		R\$ 0,00	R\$ (51.158,70)
(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ (8.468.294,31)	R\$ (7.902.758,46)
(-) Serv Prest - Pessoas Jurídicas		R\$ (8.468.294,31)	R\$ (7.902.758,46)
(-) DESPESAS COM VEICULOS		R\$ (2.499.629,49)	R\$ (2.541.899,23)
(-) Contribuições e Utilidades		R\$ (1.601.314,46)	R\$ (1.033.943,27)
(-) Contribuição Pagor de Veículos		R\$ (399.550,69)	R\$ (333.502,99)
(-) IPVA, Licenciamento e Multas		R\$ (15.956,14)	R\$ (1.257,09)
(-) Multas		R\$ 0,00	R\$ (9.722,75)
(-) Locação de Veículos		R\$ (61.086,17)	R\$ (39.359,13)
Outras Despesas com Veículos		R\$ (67,00)	R\$ 0,00
(-) OUTROS CUSTOS OPERACIONAIS		R\$ (15.901.429,80)	R\$ (8.394.779,96)
(-) Aluguéis		R\$ (385.516,73)	R\$ (387.861,10)
(-) Locação de Maq e Equipamentos		R\$ (1.599.556,80)	R\$ (2.338.846,43)
(-) Água e Esgoto		R\$ (25.266,82)	R\$ (23.232,52)
(-) Luz e Força		R\$ (63.853,99)	R\$ (19.876,84)
(-) Internet		R\$ (11.134,12)	R\$ (4.757,19)
(-) Manutenção e Reparações		R\$ (85.148,74)	R\$ (34.061,19)
(-) Despesas com Hospedagem		R\$ (43.769,00)	R\$ (26.599,20)
(-) Seguros		R\$ (2.189,11)	R\$ (20.690,49)
(-) Desp Viagens e Refeições		R\$ (131.710,48)	R\$ (102.091,06)
(-) Ferramentas		R\$ (9.972,45)	R\$ (309,52)
(-) Materiais de Consumo		R\$ (21.667,27)	R\$ (8.165,50)
Desp de Condutor e Transporte		R\$ (451.254,44)	R\$ 0,00
(-) Conserv de Maq e Equipamentos		R\$ (4.381.630,78)	R\$ (2.864.332,35)
(-) Impostos e Taxas		R\$ (5.058,32)	R\$ (2.771,82)
(-) Material de Escritório		R\$ (11.431,33)	R\$ (12.401,53)
(-) Mat e Equip de Informática		R\$ (3.905,93)	R\$ (885,00)
(-) Taxas, Anuidades CREA		R\$ (4.369,80)	R\$ (4.493,47)
(-) Contribuições e Sindicatos		R\$ (10.000,00)	R\$ (10.000,00)
(-) Fretes e Carretos		R\$ (8.261.388,12)	R\$ (1.803.621,72)
(-) Equip de Segurança e Proteção		R\$ (43.031,93)	R\$ (33.404,67)
(-) Mat de Conservação e Limpeza		R\$ (51.201,82)	R\$ (37.317,69)
(-) Mão de Obra e Equip de Odra		R\$ (31.364,26)	R\$ (4.449,00)
(-) IPTU - Odra		R\$ (1.025,64)	R\$ (1.130,76)
(-) Despesa com Computadores e Odras		R\$ (5.900,00)	R\$ (4.216,20)
(-) Monitoramento e Segurança		R\$ (533.397,00)	R\$ (443.523,50)
(-) Outros Custos Operacionais		R\$ (107.180,81)	R\$ (44.738,36)
= Luro		R\$ 75.691.598,53	R\$ 2.338.056,48

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8A.31.CC.41.D4.E0.8A.70.1B.EA.0D.35.CD.DA.04.3A.24.56.F7.EC-1, nos termos do Decreto nº 6.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS					
Entidade:	MAQTERRA TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNP	46.486.650/0001-90	Número de Ordem do Livro:	10
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				
Histórico		Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido			
		Lucros/Prejuízos Acumulados (R\$)			
Saldo Inicial do Exercício					87.894.604,23
Dividendos					(-)47.311.461,82
Ajustes de exercícios Anteriores					(-)9.197,51
Parcelas dos Lucros Acumulados Incorporados ao Capital					(-)5.500.000,00
Resultado Líquido do Exercício					2.358.056,48
Lucro/Prejuízo Acumulado					37.432.001,38
Notas					

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8A.31.CC.41.D4.E0.8A.70.1B.EA.0D.35.CD.DA.04.3A.24.58.F7.EC-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade:	MAQTERRA TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	46.486.650/0001-90
Número de Ordem do Livro:	10		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	MAQTERRA TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM LTDA
NIRE	35202610313
CNPJ	46.486.650/0001-90
Número de Ordem	10
Natureza do Livro	Livro Diário Geral
Município	SANTOS
Data do arquivamento dos atos constitutivos	08/10/1974
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2023
Quantidade total de linhas do arquivo digital	83211

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	MAQTERRA TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM LTDA
Natureza do Livro	Livro Diário Geral
Número de ordem	10
Quantidade total de linhas do arquivo digital	83211
Data de início	01/01/2023
Data de término	31/12/2023

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8A.31.CC.41.D4.E0.8A.70.1B.EA.0D.35.CD.DA.04.3A.24.58.F7.EC-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO		
NIRE 35202610313	CNPJ 46.486.650/0001-90	
NOME EMPRESARIAL MAQTERRA TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO	
FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2024 a 31/12/2024
NATUREZA DO LIVRO Livro Diário Geral	NÚMERO DO LIVRO 11
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) D7.A8.A3.64.EB.A6.53.7D.A5.E1.07.CC.25.6B.8C.E5.05.0C.26.FE	
ARQUIVOS SUBSTITUÍDOS (HASH)	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:					
QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
CONTABILISTA	20147112834	ANTONIO MOREIRA NOGUEIRA PEREIRA: 20147112834	526704222922876621 8	24/04/2024 a 24/04/2025	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	46486650000190	MAQTERRA TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM LTDA:46486650000190	519313801530327051 355659516976199882 09	24/01/2025 a 24/01/2026	Sim

NÚMERO DO RECIBO:
D7.A8.A3.64.EB.A6.53.7D.A5.E1.07.
CC.25.6B.8C.E5.05.0C.26.FE-3

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 11/04/2025 às 09:55:20

26.04.49.DA.1E.B9.80.2D
D5.78.DB.1D.1E.B0.62.69

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:

MAQTERRA TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

46.486.650/0001-90

Número de Ordem do Livro:

11

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 50,927,672.49	R\$ 50,028,813.60
CIRCULANTE		R\$ 32,580,782.61	R\$ 35,226,675.70
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		R\$ 25,946,659.53	R\$ 31,011,466.06
CAIXA.....		R\$ 4,508.67	R\$ 4,297.44
Caixa.....		R\$ 4,508.67	R\$ 4,297.44
BANCOS C/MOVIMENTO		R\$ 5,262,534.07	R\$ 1,715,376.80
Bco do Brasil.....		R\$ 4,797,096.91	R\$ 1,220,566.72
Bco Itau SA - II		R\$ 672.44	R\$ 2,107.95
Bco Bradesco SA - II		R\$ 601,470.19	R\$ 70,637.32
Bco Bradesco SA.....		R\$ 425,294.53	R\$ 422,066.81
APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 20,117,616.79	R\$ 29,291,789.82
Aplicacoes - Bco do Brasil SA.....		R\$ 2,078,067.32	R\$ 2,886,723.29
Bco Bradesco - Aplic Financeira.....		R\$ 5,747,844.26	R\$ 7,366,264.73
Aplicacoes Banco Itau SA.....		R\$ 6,249,427.82	R\$ 13,056,365.04
Aplicacoes Banco Safra SA.....		R\$ 4,542,177.39	R\$ 5,980,436.76
CREDITOS		R\$ 4,109,621.51	R\$ 3,755,314.33
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 4,109,621.51	R\$ 3,755,314.33
Duplicatas a Receber.....		R\$ 4,109,621.51	R\$ 3,755,314.33
OUTROS CREDITOS		R\$ 1,526,659.37	R\$ 155,198.62
ADIANAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 43,108.00	R\$ 1,690.00
Adiantamento a Fornecedores.....		R\$ 43,108.00	R\$ 1,690.00
ADIANAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 72,701.85	R\$ 54,382.26
Adiantamento de Férias.....		R\$ 67,429.75	R\$ 54,382.26
Adiantamento de Rescisões.....		R\$ 5,272.10	R\$ 0.00
OUTROS ADIANAMENTOS		R\$ 1,835.98	R\$ 0.00
Adiantamentos Diversos.....		R\$ 1,835.98	R\$ 0.00
OUTROS VALORES A RECEBER		R\$ 0.00	R\$ 5,462.54
Creditos a Receber.....		R\$ 0.00	R\$ 5,462.54
TRIBUTOS A COMPENSAR		R\$ 1,223,894.57	R\$ 8,294.85
Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF).....		R\$ 0.00	R\$ 10.00
CSLL - Estimativa.....		R\$ 417,974.31	R\$ 0.00
IRPJ - Estimativa.....		R\$ 905,960.26	R\$ 0.00
Creditos Tributarios.....		R\$ 0.00	R\$ 8,284.85
RETENCAO PISEGUARD SOCIAL-INSS		R\$ 85,078.97	R\$ 85,078.97
Contrib Prev Retida na Prest Servicos.....		R\$ 85,078.97	R\$ 85,078.97
ESTOQUES		R\$ 738,589.06	R\$ 0.00
MOVEIS PARA VENDA		R\$ 738,589.06	R\$ 0.00
Terenos a Comercializar.....		R\$ 738,589.06	R\$ 0.00
DESPESAS DO ANO SEGUINTE		R\$ 259,253.14	R\$ 304,896.69
DESPESAS APROPRIAVEIS		R\$ 259,253.14	R\$ 304,896.69
Seguros a Apropriar.....		R\$ 259,253.14	R\$ 304,896.69
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 18,346,789.88	R\$ 14,801,937.90
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 723,665.28	R\$ 801,161.52
DEPOSITOS JUDICIAIS		R\$ 723,665.28	R\$ 801,161.52
Depositos Judiciais.....		R\$ 181,968.16	R\$ 259,264.40
Bloqueios Judiciais.....		R\$ 541,697.12	R\$ 541,897.12
IMOBILIZADO		R\$ 17,622,824.60	R\$ 14,000,776.38
MOVEIS DE USO		R\$ 800,000.00	R\$ 800,000.00
Imoveis.....		R\$ 800,000.00	R\$ 800,000.00
MAQ EQUIPAMENTOS E INSTALACOES		R\$ 30,456,117.26	R\$ 30,349,830.24
Movels e Utensilios.....		R\$ 180,209.42	R\$ 192,209.42
Maquinas e Equipamentos.....		R\$ 24,136,382.17	R\$ 24,009,049.04
Ferramentas e Aparelhos.....		R\$ 104,945.86	R\$ 104,945.86
Usina de Asfalto.....		R\$ 5,978,786.76	R\$ 5,978,786.76
Equipamentos de Informatica.....		R\$ 57,793.05	R\$ 64,839.16
VEICULOS		R\$ 11,961,890.06	R\$ 11,930,775.00
Veiculos - Administracao.....		R\$ 1,417,080.90	R\$ 1,417,080.90
Veiculos.....		R\$ 10,544,809.16	R\$ 10,513,694.10
(-) (-)DEP ACUM DE MOVEIS DE USO		R\$ (253,308.00)	R\$ (287,971.20)
(-) (-)DA de Imoveis.....		R\$ (253,308.00)	R\$ (287,971.20)
(-) (-)DEP ACUM MAQ EQUIP INSTALACOES		R\$ (18,205,634.74)	R\$ (20,110,585.45)
(-) (-)DA de Moveis e Utensilios.....		R\$ (169,447.83)	R\$ (172,038.21)
(-) (-)DA Maquinas e Equipamentos.....		R\$ (15,873,891.23)	R\$ (16,243,456.07)
(-) (-)DA Ferramentas e Aparelhos.....		R\$ (74,511.30)	R\$ (83,135.76)
(-) (-)DA de Equip de Informatica.....		R\$ (44,308.12)	R\$ (48,905.53)
(-) (-)DA Usina de Asfalto.....		R\$ (2,043,676.26)	R\$ (2,863,049.88)
(-) (-) DEP ACUM VEICULOS		R\$ (7,138,139.98)	R\$ (8,681,272.21)
(-) (-)DA de Veiculos.....		R\$ (6,910,817.48)	R\$ (8,154,713.79)
(-) (-)DA de Veiculos - Administracao.....		R\$ (227,322.50)	R\$ (526,558.42)
PASSIVO		R\$ 50,927,672.49	R\$ 50,028,813.60
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 3,495,671.11	R\$ 3,172,954.32
OBRIGACOES DE CURTO PRAZO		R\$ 3,495,671.11	R\$ 3,172,954.32
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 759,938.20	R\$ 768,496.15
Cofins a Recolher.....		R\$ 165,063.08	R\$ 122,682.77
Contrib Retidas Fie a Recolher.....		R\$ 299.30	R\$ 9.07
ICMS a Recolher.....		R\$ 343.33	R\$ 360.04
PIS a Recolher.....		R\$ 35,763.67	R\$ 26,581.27
ISS a Recolher.....		R\$ 558,235.54	R\$ 618,653.41
IRRR na Fonte a Recolher.....		R\$ 233.28	R\$ 11.59
OBRIGACOES SOCIAIS		R\$ 179,261.46	R\$ 213,194.63
FGTS a Recolher.....		R\$ 54,847.33	R\$ 57,165.92
Contrib a Sindicatos a Pagar.....		R\$ 3,073.52	R\$ 3,128.08
Contrib Previd e IRRF a Pagar.....		R\$ 121,340.63	R\$ 152,900.63
OBRIGACOES COM PESSOAL		R\$ 262,561.68	R\$ 248,346.30
Rescisoes de Contratos a Pagar.....		R\$ 5,993.57	R\$ 613.32
Pensao Alimenticia a Pagar.....		R\$ 1,809.76	R\$ 639.54
Salarios a Pagar.....		R\$ 236,297.00	R\$ 228,077.00
Pro-Labore a Pagar.....		R\$ 18,361.35	R\$ 19,016.44
CONTAS A PAGAR		R\$ 2,022,087.34	R\$ 1,052,536.33
Creditos a Liquidar.....		R\$ 20,556.86	R\$ 13,335.66
Seguros a Pagar.....		R\$ 213,728.13	R\$ 239,047.75
Aluguel a Pagar.....		R\$ 5,500.00	R\$ 5,715.92
Contas a Pagar.....		R\$ 1,782,304.35	R\$ 794,437.00
IMPOSTO DE RENDA E CSLL		R\$ 0.00	R\$ 462,114.85
Contribuicao Social a Recolher.....		R\$ 0.00	R\$ 247,280.60
Imposto de Renda a Recolher.....		R\$ 0.00	R\$ 214,834.25
PROVISOES		R\$ 271,722.41	R\$ 428,264.06
FGTS e Provisao de 13o Salario		R\$ 15,784.28	R\$ 25,066.10
INSS e Provisao de Férias.....		R\$ 58,633.59	R\$ 89,873.26
Provisao para Férias.....		R\$ 197,304.54	R\$ 313,324.70
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 47,432,001.38	R\$ 46,855,659.28
CAPITAL REALIZADO		R\$ 10,000,000.00	R\$ 10,000,000.00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 10,000,000.00	R\$ 10,000,000.00
Capital Social.....		R\$ 10,000,000.00	R\$ 10,000,000.00
RESERVAS		R\$ 37,432,001.38	R\$ 36,855,659.28
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 37,432,001.38	R\$ 36,855,659.28

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D7,A8,A3,64,EB,A6,53,7D,A5,E1,07,CC,25,6B,8C,E5,05,0C,26,FE-3, nos termos do Decreto nº 8,683/2016,

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:

MAQTERRA TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

46.486.650/0001-60

Número de Ordem do Livro:

11

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024


Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
CONTAS DE RECEITAS		R\$ 58.804.767,61	R\$ 67.732.446,61
RECEITA DE VENDAS		R\$ 16.550.440,39	R\$ 16.844.311,91
Receita Prestação de Serviços		R\$ 16.550.440,39	R\$ 16.443.311,91
Rec de Unid Instal Vendidas.....		R\$ 0,00	R\$ 4.200.000,00
=(+) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (3.662.197,74)	R\$ (3.677.643,25)
+/-Vendas na Prest de Serviços		R\$ (111,32,56)	R\$ 0,00
+/-Impostos sobre Serviços.....		R\$ (1.372.833,60)	R\$ (1.376.917,57)
+/-CPFE aFaturamento.....		R\$ (406.832,63)	R\$ (423.832,48)
=(+)Cofins.....		R\$ (1.272.366,46)	R\$ (1.966.103,70)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 3.036.782,32	R\$ 2.673.264,31
Receitas de Apóli Financieras.....		R\$ 2.036.782,32	R\$ 2.211.426,14
Alu-Mo Valor de Investim.....		R\$ 0,00	R\$ 16.438,17
RECUPERACAO DE DESPESAS		R\$ 370.446,48	R\$ 271.722,41
Reversao de Provisoes.....		R\$ 370.446,48	R\$ 271.722,41
GANHO NA VENDA DE BENS		R\$ 785.116,00	R\$ 275.958,00
Venda Bens Ativo Imobilizad.....		R\$ 785.116,00	R\$ 276.958,00
=(+)CUSTO BENS IMOBILIZ VENCIDOS		R\$ (277.569,71)	R\$ (55.500,54)
=(+)Custo Amortac de Ativo Imobilizado		R\$ (277.569,71)	R\$ (55.580,54)
OUTRAS REC NAO OPERACIONAIS		R\$ 797,00	R\$ 2.214,17
Outras Rec Nas Operacionais.....		R\$ 797,00	R\$ 2.214,17
=(+)CUSTOS E DESPESAS		R\$ (8.418.280,74)	R\$ (12.046.464,44)
=(+)CUSTO DAS UNID IMOBIL VENCIDAS		R\$ 0,00	R\$ (738.589,06)
=(+) Custo Unid Instal Vendidas.....		R\$ 0,00	R\$ (738.589,06)
=(+) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (677.455,38)	R\$ (684.812,30)
=(+) Salarios e Ordenados.....		R\$ (580.975,53)	R\$ (588.166,91)
=(+) Terc Salario.....		R\$ 17.265,00	R\$ (35.242,96)
=(+) Aviso Previo e Indenizacoes.....		R\$ (173,76)	R\$ (1.553,20)
=(+) Férias e Abono de Férias.....		R\$ (75.720,40)	R\$ (73.805,01)
=(+) Indenizacoes Trabalhistas.....		R\$ (165.524,01)	R\$ (184.643,32)
=(+) Outras Despesas Oficiais.....		R\$ (7.616,53)	R\$ (1.556,86)
=(+) DESPESAS COM PESSOAL-F2		R\$ (664.432,78)	R\$ (1.076.113,06)
=(+) Salarios e Ordenados-F2.....		R\$ (594.202,18)	R\$ (604.490,21)
=(+) Terc Salario- F2.....		R\$ (45.001,30)	R\$ (56.620,12)
=(+) Aviso Previo e Indenizacoes -F2.....		R\$ (19.318,76)	R\$ (5.672,42)
=(+) Férias e Abono de Férias -F2.....		R\$ (10.671,92)	R\$ (126.629,67)
=(+) Outras Despes Oficiais - F2.....		R\$ (22,00)	R\$ (3,37)
=(+) ENCARGOS SOCIAIS		R\$ (492.342,42)	R\$ (556.568,86)
=(+) Previdência Social.....		R\$ (1.656,02)	R\$ (1.646,86)
=(+) F O T S.....		R\$ (48.302,35)	R\$ (4.227,10)
=(+) Assistência Médica.....		R\$ (142.232,07)	R\$ (4.226,97)
=(+) Outras Encargos Oficiais.....		R\$ 0,00	R\$ (1.770,00)
=(+) Vale Transporte.....		R\$ (2.569,01)	R\$ (2.444,04)
=(+) Prog Alim ao Trabalhador.....		R\$ (65.544,66)	R\$ (193.669,61)
=(+) Cesta Basica.....		R\$ (22.024,44)	R\$ (1.276,54)
=(+) ENCARGOS SOCIAIS-F2		R\$ (416.216,10)	R\$ (465.641,00)
=(+) Previdência Social- F 2.....		R\$ (283.175,14)	R\$ (304.424,61)
=(+) F O T S- F 2.....		R\$ (72.097,34)	R\$ (82.072,78)
=(+) Assistência Médica-F 2.....		R\$ (22,85)	R\$ (80,94)
=(+) Prog Alim Trabalhador-F 2.....		R\$ (26.646,60)	R\$ (36.972,27)
=(+) Alimo-Cesta Basica-F 2.....		R\$ (33.687,10)	R\$ (2.264,40)
Uniforme -F 2.....		R\$ (1.470,27)	R\$ 0,00
=(+) SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ (464.006,14)	R\$ (256.491,99)
=(+) Serv Prest pPessoas Juridicas		R\$ (464.006,14)	R\$ (256.491,99)
=(+) DESPESAS COM VEICULOS		R\$ (246.986,70)	R\$ (247.606,06)
=(+) Gasolina, Óleo, Combustíveis.....		R\$ (26.937,58)	R\$ (25.549,91)
=(+) IPVA, Licenciamento e Multas.....		R\$ (199.838,63)	R\$ (176.959,38)
=(+) Outras Despesas Oficiais.....		R\$ (23.369,63)	R\$ (43.049,07)
=(+) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (8.911,04)	R\$ (1.949,20)
=(+) Deser Finance e Bancari.....		R\$ (8.911,04)	R\$ (3.262,44)
=(+) Juros e Atualizacoes.....		R\$ (466,14)	R\$ (1.625,76)
Descontos Concedidos.....		R\$ (2.541,73)	R\$ 0,00
=(+) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (1.460.008,72)	R\$ (1.147.312,36)
=(+) Despesas Cursas e Congressos.....		R\$ 0,00	R\$ (8.077,00)
=(+) Retribuição Provisória.....		R\$ (284.020,00)	R\$ (287.246,00)
=(+) Registre e Investim.....		R\$ (65.163,30)	R\$ (97.943,28)
=(+) Contrib e Sindicatos e Entidades.....		R\$ (46.421,36)	R\$ (50.804,41)
=(+) Contribuições Diversas.....		R\$ (1.000,00)	R\$ (500,00)
=(+) Telefone e Telecomunicações.....		R\$ (30.232,30)	R\$ (25.531,61)
=(+) Honorarios e Taxas de Exercicio.....		R\$ (9.444,40)	R\$ (9.235,86)
=(+) Seguros em Geral.....		R\$ (402.538,25)	R\$ (446.538,20)
=(+) Despesas de Viagem e Estadas.....		R\$ (5.237,48)	R\$ (7.434,72)
Bens Patrimo Valor.....		R\$ (16,00)	R\$ 0,00
=(+) Outras Despesas Diversas.....		R\$ (69.070,67)	R\$ (65.968,86)
=(+) Luz e Forca.....		R\$ (12.363,86)	R\$ (8.387,47)
=(+) Despesas de Condomínio.....		R\$ (36.119,21)	R\$ (37.255,87)
=(+) Despesas Condutor e Refeições.....		R\$ (12.624,14)	R\$ (16.676,07)
=(+) Despesas com Informática.....		R\$ (13.471,04)	R\$ (6.216,22)
=(+) Outras Despesas Diversas.....		R\$ (26.262,04)	R\$ (26.232,02)
=(+) Manutenção e Construção.....		R\$ (39.003,90)	R\$ (3.383,41)
=(+) Materiais de Uso e Consumo.....		R\$ (11.534,11)	R\$ (6.302,27)
=(+) Água e Esgoto.....		R\$ (1.084,40)	R\$ (1.161,52)
=(+) Dívidas e Contabilizações.....		R\$ (4.676,10)	R\$ (3.456,86)
=(+) Despesas de Compra e Multas.....		R\$ (11.021,43)	R\$ (1.164,46)
=(+) Despesas com Internet.....		R\$ (2.601,72)	R\$ (2.230,62)
Indenizacoes.....		R\$ (84.575,78)	R\$ 0,00
=(+) DESPESAS ADMINISTRATIVAS-F2		R\$ (2.380,30)	R\$ (8.085,18)
=(+) Desp Viagem e Estadas-F2.....		R\$ (2.380,30)	R\$ (8.085,18)
=(+) DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ (87.267,40)	R\$ (17.406,56)
=(+) Taxa de Licença pFundo.....		R\$ (2.447,28)	R\$ (3.071,87)
=(+) IPTU - Imposto Predial.....		R\$ (26.131,64)	R\$ (20.828,68)
=(+) EMIS - Diferencial de Aluguel.....		R\$ (7.680,16)	R\$ (18.213,15)
=(+) Outras Impostas e Taxas.....		R\$ (2.284,44)	R\$ (25.236,76)
Imposto de Renda -Presumido.....		R\$ (665.099,37)	R\$ 0,00
Contribucao Social-Presumido.....		R\$ (363.477,37)	R\$ 0,00
DESPESAS TRIBUTARIAS-F2		R\$ (491,76)	R\$ 0,00
Taxa de Licença pFundo-F2.....		R\$ (491,76)	R\$ 0,00
OUTRAS DESPESAS		R\$ (7.029,80)	R\$ (236,46)
Multas Fiscais.....		R\$ (4.330,36)	R\$ 0,00
=(+) Multas de Trânsito.....		R\$ (2.746,44)	R\$ (336,46)
=(+) IMPOSTO DE RENDA E CSLL		R\$ 0,00	R\$ (2.676.467,70)
=(+) Contribuicao Social-Presumido.....		R\$ 0,00	R\$ (254.526,95)
=(+) Imposto de Renda.....		R\$ 0,00	R\$ (1.857.640,00)
=(+) DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO		R\$ (2.527.887,05)	R\$ (3.704.780,66)
=(+) Depreciaciones e Amortizacoes.....		R\$ (2.200.274,55)	R\$ (3.704.780,66)
Depreciacao de Veiculos da Administracao		R\$ (227.322,30)	R\$ 0,00
=(+) CUSTO DOS SERVIÇOS		R\$ (47.527.475,30)	R\$ (64.665.780,66)
=(+) CONSUMO DE MANUTENÇÃO		R\$ (25.146.574,24)	R\$ (23.126.367,06)
=(+) Despesas Adicion.....		R\$ (20.148.874,24)	R\$ (23.126.367,06)
=(+) DESPESA COM PESSOAL-PROVENTOS		R\$ (5.214.069,94)	R\$ (6.416.600,97)
=(+) Salarios.....		R\$ (4.317.262,25)	R\$ (5.207.522,88)
=(+) Terc Salario.....		R\$ (147.980,70)	R\$ (6.077,97)
=(+) Férias e Abono de Férias.....		R\$ (882.581,82)	R\$ (668.442,12)
=(+) Aviso Previo e Indenizacoes.....		R\$ (141.916,64)	R\$ (84.487,03)
=(+) Diarias de Viagem.....		R\$ (18.698,28)	R\$ (13.646,64)
=(+) Outras Despesas com Pessoal.....		R\$ (83.837)	R\$ (87.436)
=(+) DESPESA COM PESSOAL-ENCARGOS		R\$ (2.329.916,56)	R\$ (3.763.240,06)
=(+) Previdência Social.....		R\$ (1.240.752,73)	R\$ (1.766.981,47)
=(+) F O T S.....		R\$ (662.166,06)	R\$ (628.14,96)
=(+) Prog Formação Profissional.....		R\$ 0,00	R\$ (1.090,00)
=(+) Vale Transporte.....		R\$ 0,00	R\$ (1.260,02)
=(+) Retribuição do Trabalhador.....		R\$ (716.216,76)	R\$ (716.911,43)
=(+) Alimo -Cesta Basica.....		R\$ (236.906,10)	R\$ (286.636,02)
=(+) Uniformes.....		R\$ (216.662,20)	R\$ (236.338,33)
=(+) Outras Encargos com Pessoal.....		R\$ (51.586,70)	R\$ (53.267,80)
=(+) SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ (7.802.758,40)	R\$ (7.864.071,71)
=(+) Serv Prest pPessoas Juridicas.....		R\$ (7.802.758,40)	R\$ (7.864.071,71)
=(+) DESPESAS COM VEICULOS		R\$ (2.641.800,23)	R\$ (2.302.769,17)
=(+) Combustíveis e Lubrificantes.....		R\$ (1.803.448,27)	R\$ (1.406.360,30)
=(+) Conservacao Repar de Veiculos.....		R\$ (333.622,66)	R\$ (273.432,31)
=(+) IPVA, Licenciamento e Multas.....		R\$ (1.267,98)	R\$ 0,00
=(+) Multas.....		R\$ (9.722,75)	R\$ (7.865,90)
=(+) Locacao de Veiculos.....		R\$ (363.556,13)	R\$ (812.730,66)
=(+) OUTROS CUSTOS OPERACIONAIS		R\$ (8.264.779,66)	R\$ (8.184.490,08)
=(+) Aluguel.....		R\$ (387.861,10)	R\$ (3.632,46)
=(+) Locacao de Maq e Equipamentos.....		R\$ (2.238.464,40)	R\$ (1.466.467,50)
=(+) Água e Esgoto.....		R\$ (20.333,33)	R\$ (20.676,70)
=(+) Luz e Forca.....		R\$ (116.616,84)	R\$ (127.626,97)
=(+) Internet.....		R\$ (4.767,19)	R\$ (8.533,06)
=(+) Manutenção e Reparos.....		R\$ (34.061,16)	R\$ (41.275,82)
=(+) Despesas com Hospedagem.....		R\$ (2.266,20)	R\$ (2.266,20)
=(+) Seguros.....		R\$ (20.460,46)	R\$ (13.071,51)
=(+) Desp Viagem e Refeições.....		R\$ (102.091,06)	R\$ (111.210,20)
Fermentas.....		R\$ (396,52)	R\$ 0,00
=(+) Materiais de Consumo.....		R\$ (6.346,90)	R\$ (6.264,56)
=(+) Consoy de Maq e Equipamentos.....		R\$ (2.664.332,30)	R\$ (3.217.535,91)
=(+) Impostos e Taxas.....		R\$ (2.771,62)	R\$ (6.469,35)
=(+) Material de Escritorio.....		R\$ (12.401,53)	R\$ (7.433,69)
=(+) Maq e Equip de Informatica.....		R\$ (688,00)	R\$ (6.235,55)
=(+) Taxes Analises CREA.....		R\$ (4.463,72)	R\$ (6.466,91)
Contribuicoes e Sindicatos.....		R\$ (16.000,00)	R\$ 0,00
=(+) Fretes e Carroto.....		R\$ (1.803.621,72)	R\$ (1.823.176,96)
=(+) Equip de Seguranca e Protecao.....		R\$ (33.404,67)	R\$ (30.803,26)
=(+) Maq de Conservacao e Limpeza.....		R\$ (37.377,66)	R\$ (4.447,76)
=(+) Maq Lava e Equip de Choro.....		R\$ (4.446,90)	R\$ (4.147,76)
=(+) IPTU - Orib.....		R\$ (1.130,76)	R\$ (180,72)
=(+) Despesa com Computadores-Ofic.....		R\$ (4.216,20)	R\$ (430,00)
=(+) Monitoramento e Seguranca.....		R\$ (443.523,30)	R\$ (604.334,20)
=(+) Outras Custos Operacionais.....		R\$ (84.736,30)	R\$ (63.765,95)
-Lucro		R\$ 2.368.056,46	R\$ 4.200.621,06

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D7.AB.A3.64.EB.A6.53.7D.A5.E1.07.CC.25.6B.8C.E5.05.C0.26.FE-F3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.2 do Visualizador

Página 1 de 1

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS					
Entidade:	MAQTERRA TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNP	46.486.650/0001-90	Número de Ordem do Livro:	11
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				
Histórico		Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido			
		Lucros/Prejuízos Acumulados (R\$)			
Saldo Inicial do Exercício		37.432.001,38			
Dividendos		(-)4.775.929,88			
Ajustes de exercícios Anteriores		(-)833,31			
Resultado Líquido do Exercício		4.200.621,09			
Lucro/Prejuízo Acumulado		36.855.859,28			
Notas					

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D7.A8.A3.64.EB.A6.53.7D.A5.E1.07.CC.25.6B.8C.E5.05.0C.26.FE-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade:	MAQTERRA TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	46.486.650/0001-90
Número de Ordem do Livro:	11		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	MAQTERRA TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM LTDA
NIRE	35202610313
CNPJ	46.486.650/0001-90
Número de Ordem	11
Natureza do Livro	Livro Diário Geral
Município	SANTOS
Data do arquivamento dos atos constitutivos	08/10/1974
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2024
Quantidade total de linhas do arquivo digital	83150

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	MAQTERRA TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM LTDA
Natureza do Livro	Livro Diário Geral
Número de ordem	11
Quantidade total de linhas do arquivo digital	83150
Data de início	01/01/2024
Data de término	31/12/2024

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D7.A8.A3.64.EB.A6.53.7D.A5.E1.07.CC.25.6B.8C.E5.05.0C.26.FE-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MAQTERRA TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 46.486.650/0001-90

Certidão nº: 21389607/2025

Expedição: 16/04/2025, às 09:03:38

Validade: 13/10/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MAQTERRA TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **46.486.650/0001-90**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.


No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

		
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL		
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 46.486.650/0001-90 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 22/08/1974
NOME EMPRESARIAL MAQTERRA TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****		PORTE DEMAIS
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 41.10-7-00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários 41.20-4-00 - Construção de edifícios 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.29-1-99 - Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 43.99-1-01 - Administração de obras 43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente 52.29-0-99 - Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente 68.10-2-01 - Compra e venda de imóveis próprios 68.10-2-02 - Aluguel de imóveis próprios 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO AV CONSELHEIRO NEBIAS	NÚMERO 703	COMPLEMENTO CONJ 1806
CEP 11.045-003	BAIRRO/DISTRITO BOQUEIRAO	MUNICÍPIO SANTOS
UF SP		
ENDEREÇO ELETRÔNICO ADMINISTRATIVO@MAQTERRA.COM	TELEFONE (13) 3227-9111/ (13) 3221-5428	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 12/05/2000	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **16/04/2025** às **09:42:14** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

Número da Certidão: CI - 3567177/2025

Válida até: 31/12/2025

CERTIFICAMOS, a requerimento da parte interessada e para os devidos fins que, fazendo rever os arquivos deste Conselho, foi verificado constar que o profissional abaixo mencionado se encontra registrado neste CREA-SP, nos termos da Lei nr. 5.194, de 24 de dezembro de 1966, conforme dados abaixo. Certificamos, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-SP.

Nome: LUIZ GUSTAVO SENHORINI

Número de registro no CREA-SP: 5062306611
Registro Nacional do Profissional: 2500327922

Expedido em: 16/05/2006
(Data de registro no CREA-SP)

CPF: 294.971.138-38

Endereço: Avenida CONSELHEIRO NÉBIAS, 1806
BOQUEIRÃO
11045003 - SANTOS - SP

Título e atribuição:

Título: ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Do artigo 7º, da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

ANUIDADE: 2007	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 492206806288	- quitada em
	11/01/2007		
ANUIDADE: 2008	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 491991073605	- quitada em
	23/01/2008		
ANUIDADE: 2009	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 492210972650	- quitada em
	21/01/2009		
ANUIDADE: 2010	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 491959022308	- quitada em
	08/02/2010		
ANUIDADE: 2011	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 492215596096	- quitada em
	11/03/2011		
ANUIDADE: 2012	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 492218305491	- quitada em
	19/03/2012		
ANUIDADE: 2013	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 492252123139	- quitada em
	18/01/2013		
ANUIDADE: 2014	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 492227989640	- quitada em
	31/01/2014		
ANUIDADE: 2015	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 492200339556	- quitada em
	30/01/2015		



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

Continuação da Certidão: CI - 3567177/2025 Página 02

ANUIDADE: 2016	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 492205905266	- quitada em 29/01/2016
ANUIDADE: 2017	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 28027180170543695	- quitada em 31/01/2017
ANUIDADE: 2018	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 28027180180026564	- quitada em 31/01/2018
ANUIDADE: 2019	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 28027180190024216	- quitada em 31/01/2019
ANUIDADE: 2020	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 123213-28027180200081628	- quitada em 31/01/2020
ANUIDADE: 2021	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 1753178-28027180210075290	- quitada em 01/02/2021
ANUIDADE: 2022	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 3667543-28027180220088519	- quitada em 31/01/2022
ANUIDADE: 2023	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 6215947-28027180230379052	- quitada em 31/01/2023
ANUIDADE: 2024	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 8478969-28027180240029417	- quitada em 15/01/2024
ANUIDADE: 2025	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 10925954-28027180250426966	- quitada em 31/01/2025

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.org.br

Código de controle da certidão: 7829a685-1705-46d2-9a0d-68a14dd17bfa

Situação cadastral extraída em: 06/03/2025 18:23:55

Emitida via Serviços Online.

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou o site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale Conosco ou ainda através da unidade UGI SANTOS, situada à Avenida: ANA COSTA, 14, , VILA MATHIAS, SANTOS-SP, CEP: 11060-000, ou procure a unidade de atendimento mais próxima.

SÃO PAULO, 06 de Março de 2025



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

Número da Certidão: CI - 3567176/2025

Válida até: 31/12/2025

CERTIFICAMOS, que a pessoa jurídica abaixo citadas se encontra registrada neste Conselho, para atividades técnicas limitadas a competência legal de seus responsáveis técnicos, nos termos da Lei nº 5.194 de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei, que a pessoa jurídica mencionada, bem como seus responsáveis técnicos anotados não se encontram em débito com o CREA-SP.

CERTIFICAMOS, mais, que a certidão não concede a empresa o direito de executar quaisquer serviços técnicos sem a participação real, efetiva e inofismável dos responsáveis técnicos abaixo citados, e que perderá a sua validade se ocorrer qualquer modificação nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua expedição.

Razão Social: MAQTERRA-TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM LTDA

CNPJ: 46.486.650/0001-90

Endereço: Avenida CONSELHEIRO NÉBIAS, 703 CJ. 1806
BOQUEIRÃO
11045003 - Santos - SP

Número de registro no CREA - SP: 0368909

Data do registro: 17/05/1990

Processo (Sipro): F-000272/1990

Processo (SEI): -*-*-*-*

Observação:

Sem restrições

Objetivo Social:

A exploração dos serviços de construção civil, construção de rodovias, terraplenagem, pavimentação e obras de arte em geral, transporte de materiais, estudos e elaboração de projetos, fiscalização e construção de obras relativas a portos, canais e aeroportos, fundações, estruturas de concreto, metálicas, obras rurais e as relativas a saneamento básico, irrigação, drenagem a rodovias, calçamentos, revestimentos asfálticos, concretagem para construção civil e obras de arte em geral; Administração de pessoal, empreitadas de qualquer tipo e de bens próprios; Usinagem de massa asfáltica e cimento para uso próprio ou venda; Incorporação, construção e comercialização de unidades comerciais e residenciais, compra e venda de imóveis próprios, loteamento próprio ou de terceiros; Locação de máquinas e equipamentos de terraplenagem com ou sem operador; Prestação de serviços de conservação e manutenção de estradas oficiais e vicinais; Execução, manutenção e sinalização viária (horizontal e vertical); Podendo ainda participar em outras sociedades, como quotista e acionista, no Brasil ou no exterior.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

Continuação da Certidão: CI - 3567176/2025 Página 02

Esta certidão não concede à pessoa jurídica o direito de executar quaisquer serviços ou obras de seu objetivo social sem a participação efetiva de profissional habilitado.

O registro é restrito ao desempenho de atividades cobertas pelas atribuições dos profissionais integrantes do seu quadro técnico.

A seguir, listamos os profissionais que atuam na empresa na presente data, conforme as ARTs de cargo em função registradas no Crea-SP.

Responsabilidades Técnicas Ativas:

Nome: LUIZ GUSTAVO SENHORINI

Título: ENGENHEIRO CIVIL

Do artigo 7º, da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

Origem do Registro: CREA-SC

Número do Registro (CREASP): 5062306611

Registro Nacional: 2500327922

Data de início da responsabilidade técnica: 29/05/2006

Nome: ANDRE ZANCOPE CARNIERI

Título: ENGENHEIRO CIVIL

Do artigo 7º, da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

Origem do Registro: CREA-SP

Número do Registro (CREASP): 5062703036

Registro Nacional: 2606394399

Data de início da responsabilidade técnica: 23/11/2009

Nome: RICARDO SQUARIZ

Título: ENGENHEIRO CIVIL

Do artigo 7º, da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

Origem do Registro: CREA-SP

Número do Registro (CREASP): 5060488428

Registro Nacional: 2602772216

Data de início da responsabilidade técnica: 23/11/2009

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome da empresa e/ou profissional(is), e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

Continuação da Certidão: CI - 3567176/2025 Página 03

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.org.br

Código de controle da certidão: 005923ac-7cdd-44a3-a7fc-aa2c7cfc7552

Situação cadastral extraída em: 06/03/2025 18:19:12

Emitida via Serviços Online.

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou o site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale Conosco ou ainda através da unidade UGI SANTOS, situada à Avenida: ANA COSTA, 14, , VILA MATHIAS, SANTOS-SP, CEP: 11060-000, ou procure a unidade de atendimento mais próxima.

SÃO PAULO, 06 de Março de 2025

10039
0003
13

MAQTERRA - TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM LTDA.
QUADRAGESIMA SEXTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
NIRE Nº 35.202.610.313
CNPJ Nº 46.486.650/0001-90

SERGIO FIGUEIREDO SENHORINI, brasileiro, natural de Santos - SP, nascido em 13/08/1981, advogado, casado no regime da separação de bens, portador da carteira de identidade RG 24.571.435-2 expedida pela SSP-SP em 10/11/1998, CPF 295.827.908-14, e OAB-SP nº 225.115, com endereço comercial na Av. Conselheiro Nébias, nº 703, Conjunto 1806, Boqueirão, CEP 11045-003, Santos, SP;

LUIZ GUSTAVO SENHORINI, brasileiro, natural de Santos - SP, nascido em 20/04/1980, engenheiro civil, casado no regime da separação de bens, portador da carteira de identidade RG 23.318.912-9 expedida pela SSP-SP em 15/07/1998 e CPF 294.971.138-38 e CREA-SP nº 5062306611, com endereço comercial na Av. Conselheiro Nébias, nº 703, Conjunto 1806, Boqueirão, CEP 11045-003, Santos, SP;

MONICA SENHORINI SEIXAS, brasileira, natural de Santos - SP, nascida em 15/04/1971, empresária, casada no regime da comunhão parcial de bens, portadora da carteira de identidade RG 14.314.578-2 expedida pela SSP-SP em 15/09/1987 e CPF 097.782.108-02, com endereço comercial na Av. Conselheiro Nébias, nº 703, Conjunto 1806, Boqueirão, CEP 11045-003, Santos, SP, neste ato representada por seu bastante procurador **SERGIO FIGUEIREDO SENHORINI**, brasileiro, natural de Santos - SP, nascido em 13/08/1981, advogado, casado no regime da separação de bens, portador da carteira de identidade RG 24.571.435-2 expedida pela SSP-SP em 10/11/1998, CPF 295.827.908-14, e OAB-SP nº 225.115, nos termos da procuração lavrada no 2º Tabelião de Notas de Santos, SP, Livro 0904 página 210, em 30/10/2012 e arquivada na Junta Comercial do Estado de São Paulo, sob nº 71.185/20-3 em 27/02/2020; e

MARIA HELENA FIGUEIREDO SENHORINI, brasileira, nascida em Cubatão - SP em 03/02/1945, empresária, casada no regime de comunhão universal de bens, portadora da carteira de identidade RG nº 9.072.575-X expedida pela SSP-SP em 06/10/2016 e CPF 911.181.158-72, com endereço comercial na Av. Conselheiro Nébias, nº 703, Conjunto 1806, Boqueirão, CEP 11045-003, Santos, SP;

Únicos sócios da sociedade empresária limitada **MAQTERRA - TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM LTDA.**, inscrita no CNPJ sob nº **46.486.650/0001-90**, com sede nesta cidade de Santos, SP, na Avenida

Rua Prudente de Moraes, 113 - Vila Matias - C
CRC 2SP014984/O-2



01 SET 2023
e: (0xx13) 3234-4434 e Fax: (0xx13) 3235-4833
ntap@ntap.com.br
HENRIQUE MASSARO
PREVISTOS AUTORIZADOS
com selo de autenticação

MAQUETRA

Conselheiro Nébias, nº 703, Conjunto 1806, Boqueirão, CEP 11045-003, Telefone (13) 3227-9111, e-mail: juridico@maqterra.com; site: www.maqterra.com, com contrato social registrado na Junta Comercial do Estado de São Paulo, sob nº **NIRE 35.202.610.313**, em 08/10/1974, e alterações, e com filial na Rodovia Raposo Tavares, S/N, Km 309, Bairro Sede, CEP 18802-100, Município de Piraju, SP, registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo, sob nº **NIRE 32.903.013.141** em **25/09/2008** e inscrita no **CNPJ** sob nº **46.486.650/0006-02**, com o capital social destacado do R\$ 1.000,00 (mil reais), têm entre si, justo e contratado, esta alteração do contrato social por aumento do capital social e consolidação, como segue:

1. Aumento do capital social:

Aumentar o capital social da sociedade em R\$ 5.500.000,00 (cinco milhões e quinhentos mil reais), pela utilização de parte de lucros acumulados existentes em 31/12/2022, sendo o valor dividido em quotas e distribuído entre os sócios na proporção das quotas que possuem na sociedade, passando o capital social a ser de R\$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), dividido em 10.000.000 (dez milhões) de quotas de valor nominal de R\$ 1,00 (um real), integralizado em moeda corrente do país, e distribuído entre os sócios, como segue:

Nome	Quotas	%	Total
Luiz Gustavo Senhorini	3.500.000	35,00%	R\$ 3.500.000,00
Sergio Figueiredo Senhorini	3.500.000	35,00%	R\$ 3.500.000,00
Monica Senhorini Seixas	2.500.000	25,00%	R\$ 2.500.000,00
Maria Helena Figueiredo Senhorini	500.000	5,00%	R\$ 500.000,00
Total	10.000.000	100,00%	R\$ 10.000.000,00


2. Consolidação do Contrato Social:

Consolida-se o Contrato Social com as cláusulas e condições que se acham em vigor e que regem a sociedade, como segue:

CONTRATO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA.

PRIMEIRA – A sociedade empresária limitada gira sob a denominação social de **MAQUETRA – TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM LTDA.**, regida pelas normas de sociedade limitada e supletivamente pela Lei das Sociedades por ações nos termos do parágrafo único do artigo 1.053 do Código Civil (Lei 10.406/2002).

SEGUNDA – A sociedade tem a sua sede na Avenida Conselheiro Nébias, nº 703, Conjunto 1806, Boqueirão, CEP 11045-003, Santos, SP, Telefone (13) 3227-9111, e-mail: juridico@maqterra.com, site: www.maqterra.com, e Filial



3/21/11

3/21/11

3/21/11

3/21/11

- 3/21/11

10059
21 08 23

QUARTA - O Capital social é de R\$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), dividido em 10.000.000 (dez milhões) de quotas de valor nominal de R\$ 1,00 (um real), integralizado em moeda corrente do País e assim distribuído entre os sócios:

Nome	Quotas	%	Total
Luiz Gustavo Senhorini	3.500.000	35,00%	R\$ 3.500.000,00
Sergio Figueiredo Senhorini	3.500.000	35,00%	R\$ 3.500.000,00
Monica Senhorini Seixas	2.500.000	25,00%	R\$ 2.500.000,00
Maria Helena Figueiredo Senhorini	500.000	5,00%	R\$ 500.000,00
Total	10.000.000	100,00%	R\$ 10.000.000,00

Parágrafo Primeiro - As quotas sociais são indivisíveis e não poderão ser cedidas, transferidas, caucionadas ou alienadas a qualquer título, sem o expresse consentimento dos demais sócios, que terão o direito de preferência em adquiri-las, na proporção de suas respectivas quotas.

Parágrafo Segundo - As quotas sociais e todos os direitos a elas inerentes são declarados impenhoráveis e não sujeitas por dívidas de qualquer natureza de seus titulares.

QUINTA - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

SEXTA - A sociedade iniciou suas atividades em 08 de outubro de 1974 e seu prazo de duração é indeterminado.

SÉTIMA - A administração da sociedade será exercida pelos sócios, em conjunto ou individualmente, com poderes e atribuições para realizar todas as operações necessárias à consecução de seu objeto social, representando-a, ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente, perante repartições públicas federais, estaduais e municipais, empresas públicas e privadas, inclusive na assinatura de cheques, ordens de pagamento, abertura, movimentação e encerramento de contas bancárias, empréstimos e financiamentos, e de quaisquer outros documentos necessários aos interesses sociais, respeitando o que dispõe os parágrafos a seguir.

Parágrafo 1º - Todos os documentos que representem operações de compra, venda ou oneração de bens imóveis ou que importem em responsabilidade ou obrigação da sociedade, incluindo escrituras, contratos, títulos de dívidas e cambiais, serão reconhecidas pela sociedade quando assinados por sócios que representem a maioria do capital social.

Parágrafo 2º - Os sócios administradores não poderão, em qualquer circunstância, praticar atos de liberalidade em nome da sociedade, tais como a



JUL 29
2002

prestação de garantias de favor e outros atos estranhos ou prejudiciais aos objetivos e negócios sociais, configurando-se justa causa para efeito da exclusão do mesmo nos termos do Artigo 1.085 da Lei 10.406/02.

Parágrafo 3º - A sociedade também poderá ser representada por procuradores e os instrumentos de procuração, se for o caso, deverão ser explícitos quanto aos poderes e ter prazo de validade, exceção dos mandatos "ad judícia".

Parágrafo 4º - Os sócios administradores ficam dispensados de prestar caução.

OITAVA - Para suas despesas particulares, os sócios administradores terão direito a uma retirada mensal a título de "pró-labore", que será fixada de comum acordo entre eles obedecendo-se às disponibilidades da sociedade e sempre dentro dos limites legais.

NONA - O exercício social terminará em 31 de dezembro de cada ano quando serão levantados o balanço patrimonial e as demonstrações financeiras da sociedade, apurando-se os resultados.

Parágrafo 1º - Os lucros ou prejuízos serão distribuídos ou suportados pelos sócios na proporção estabelecida em reunião, podendo ser descasada da proporcionalidade de sua participação no capital social.

Parágrafo 2º - A critério dos sócios, a sociedade poderá levantar balanços extraordinários para fins contábeis ou para distribuição de lucros, que serão atribuídos aos sócios na proporção de suas quotas ou não.

Parágrafo 3º - A sociedade reserva-se o direito de optar pelo sistema de tributação que melhor se enquadrar no período de apuração do imposto de renda.

DÉCIMA - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas.

DÉCIMA-PRIMEIRA - Entre os sócios, as quotas sociais serão livremente transferíveis. Os sócios só podem ceder suas partes a estranhos, mediante o consentimento de sócio ou sócios que representem a maioria do capital social.

Parágrafo 1º - O sócio que pretender ceder e transferir suas quotas, total ou parcialmente a outro sócio ou a terceiros, deverá notificar, por escrito e com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, o outro sócio, o qual terá direito de preferência para adquiri-las, nas mesmas condições, devendo o sócio alienante informar o nome do interessado adquirente e todas as condições do negócio, sendo que o direito de preferência deverá ser exercido no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados do recebimento da notificação.

Parágrafo 2º - Será ineficaz em relação à sociedade a venda de quotas feita com infração às regras estabelecidas nesta cláusula.

DÉCIMA-SEGUNDA - Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os sócios remanescentes, sendo que o valor dos haveres dos herdeiros, sucessores e do incapaz, será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, apurados em balanço especialmente levantado, à data da resolução.

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a um dos sócios.

DÉCIMA-TERCEIRA - A sociedade se dissolverá por vontade dos sócios. Nesse caso, será o liquidante escolhido pelos sócios, representando a maioria do capital social, e os haveres da sociedade serão empregados na liquidação das obrigações e o remanescente, se houver, será rateado entre os sócios em proporção ao número de quotas que possuírem.

DÉCIMA-QUARTA - As deliberações sociais serão adotadas por maioria absoluta de votos valendo cada quota um voto, inclusive para alterações de cláusulas contratuais, bastando tantas assinaturas quantas sejam necessárias para materializar essa maioria e autorizar o registro.

Parágrafo único: Ao sócio dissidente de deliberação social cabe um prazo de 30 (trinta) dias do registro da alteração, a manifestação de seu dissenso, com o exercício de seu direito de retirada e procedendo-se como previsto neste contrato.

DÉCIMA-QUINTA - Os casos omissos neste contrato serão resolvidos com observância dos preceitos do Código Civil e de outros dispositivos legais que lhes sejam aplicáveis.

DÉCIMA-SEXTA - Fica eleito o foro da Comarca de Santos, Estado de São Paulo para dirimir quaisquer divergências oriundas deste contrato, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.


DÉCIMA-SETIMA - Os administradores declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.





JUCESP
10020


E por estarem assim justos e contratados, assinam o presente contrato social em 03 (três) vias de igual teor e forma na presença de duas testemunhas que também assinam para após ser registrado na Junta Comercial do Estado de São Paulo.

Santos, 28 de agosto de 2023



Sergio Figueiredo Senhorini



Luiz Gustavo Senhorini


Maria Helena Figueiredo Senhorini


Monica Senhorini Seixas

TESTEMUNHAS:


ANTONIO MOREIRA RÔQUEIRA PEREIRA
Contador - CRC-SP 1SP0730666-5
RJ 4.476-859-SP-SP - CPF 301.471.128-04


LIGIA FREITAS BRUNETTO

RG 16.509.290 - SSP - SP CPF. 033.406.743-88



SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO - JUCESP

MARIA CRISTINA FREI
SECRETÁRIA GERAL

331.273/23-8



JUCESP





PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

Certidão Negativa de Débitos Inscritos da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 46.486.650

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.

Certidão nº 68067784

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 12/05/2025 17:03:42

(hora de Brasília)

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio

<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 46.486.650/0001-90

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 25040614568-59

Data e hora da emissão 16/04/2025 09:10:28

Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio www.pfe.fazenda.sp.gov.br



16/04/2025

0085763149

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS



CERTIDÃO Nº: 522602

FOLHA: 1/1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - Capital, no uso de suas atribuições legais,

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de **PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS**, anteriores a 15/04/2025, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: *****

MAQTERRA TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM LTDA., CNPJ: 46.486.650/0001-90, conforme indicação constante do pedido de certidão.*****

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como autor (a). São apontados os feitos com situação em tramitação já cadastrados no sistema informatizado referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado SPI nº 22/2019.

Esta certidão considera os feitos distribuídos na 1ª Instância, mesmo que estejam em Grau de Recurso.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA).

Não é necessária a complementação com a certidão do sistema eproc.

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 16 de abril de 2025.

PEDIDO Nº:

0085763149



Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 46.486.650/0001-90
Razão Social: MAQTERRA TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM LTDA
Endereço: AV CONSELHEIRO NEBIAS 703 CONJ 1806 / BOQUEIRAO / SANTOS / SP / 11045-003

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:19/05/2025 a 17/06/2025

Certificação Número: 2025051910360370084136

Informação obtida em 19/05/2025 17:50:21

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**



A sua apólice pode ser consultada através da leitura do QR Code. Entretanto, a **simples leitura não dispensa a consulta das Condições Contratuais do produto na página da internet da Superintendência de Seguros Privados (<https://www.gov.br/susep/pt-br>)** ou da Junto Seguros ([juntoseguros.com](https://www.juntoseguros.com)).

FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

DADOS DA SEGURADORA: JUNTO SEGUROS S.A

CNPJ: 84.948.157/0001-33, registro SUSEP 05436, com sede na Av. Dr. Dário Lopes dos Santos, 2197, 3º Andar, CJ 302 – Jardim Botânico - CEP 80210-010 - Curitiba - PR

Data de Emissão: **06/05/2025 13:47:08**

Nº Apólice Seguro Garantia: **02-0775-1265479**

Proposta: **5249752**

Controle Interno (Código Controle): **619132426**

Nº de Registro SUSEP: **054362025000207751265479**

DADOS DO SEGURADO: MUNICIPIO DE TAGUAI

CPF/CNPJ: 46.223.723/0001-50 PRACA EXPEDICIONARIO ANTONIO ROMANO DE OLIVEIRA, 44, CENTRO - CEP: 18.890-000 - TAGUAI - SP

DADOS DO TOMADOR: MAQTERRA TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM LTDA

CPF/CNPJ: 46.486.650/0001-90 AV CNSO NEBIAS 703 CJ 1806, CONJUNTO 1806, BOQUEIRAO - CEP: 11.045-003 - SANTOS - SP

DADOS DA CORRETORA:

000002.0.202041-1 **BELLCO CORRETORA DE SEGUROS ADMINISTRACAO E SERVICOS EM SEGUROS LTDA**

Documento eletrônico digitalmente assinado por:

ICP
Brasil
Assinado digitalmente por:

Roque Jr. de H. Melo

ICP
Brasil
Assinado digitalmente por:

Eduardo de O. Nobrega

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil por: Signatários(as): Eduardo de Oliveira Nobrega Nº de Série do Certificado: 6EE8105114FCD7C8C534AF79175710071D8DB1C8 Roque de Holanda Melo Nº de Série do Certificado: 009F1E58A664DE5F543AD0

Autenticidade, integridade e validade jurídica em forma eletrônica garantida através de Chaves Públicas Brasileira-ICP-Brasil. As condições contratuais / regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade / entidade junto à Susep, poderão ser consultadas no site <https://www.gov.br/susep/pt-br> de acordo com o número de processo constante da apólice / proposta. A certidão de regularidade da sociedade seguradora perante a SUSEP pode ser consultada no site <https://www.gov.br/susep/pt-br>. Este produto está protocolado através do N.º de Processo SUSEP 15414.636371/2022-53 e nº 15414.636374/2022-97. Atendimento SUSEP: 0800.021.8484. Central de Atendimento: 0800.704. 0301, deficiente auditivo 0800.742.6060, Ouvidoria: 0800.643.0301, <http://www.consumidor.gov.br>.



N° Apólice Seguro Garantia: **02-0775-1265479**
Proposta: **5249752**
Controle Interno (Código Controle): **619132426**
N° de Registro SUSEP: **054362025000207751265479**



FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

Garantia Contratada

Modalidade	Limite Máximo de Garantia (LMG)	Ramo
Licitante	R\$ 3.000,00	0775 - GARANTIA SEGURADO - SETOR PÚBLICO

Descrição da Garantia: Coberturas, valores e prazos previstos na Apólice:

Modalidade e Cobertura Adicional	Limite Máximo de Indenização (LMI)	Vigência	
		Início	Término
Licitante	R\$ 3.000,00	12/05/2025	09/09/2025
Multas e Penalidades	R\$ 3.000,00	12/05/2025	09/09/2025

Demonstrativo de Prêmio:

Prêmio Líquido Licitante	R\$ 190,00
Adicional de Fracionamento	R\$ 0,00
I.O.F	R\$ 0,00
Prêmio Total	R\$ 190,00

Condições de Pagamento:	Parcela	Vencimento	Nº Carnê	Valor(R\$)
	1	13/05/2025	24844150	R\$ 190,00

Em atendimento à Lei 12.741/12 informamos que incidem as alíquotas de 0,65% de PIS/Pasep e de 4% de COFINS sobre os prêmios de seguros, deduzidos do estabelecido em legislação específica. O(s) valor(es) acima descrito(s), é(são) devido(s) no cenário desta contratação de cobertura(s). Pode(m) sofrer alteração(ões) quando contratada(s) isoladamente ou em outra composição.



Nº Apólice Seguro Garantia: **02-0775-1265479**
Proposta: **5249752**
Controle Interno (Código Controle): **619132426**
Nº de Registro SUSEP: **054362025000207751265479**



FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

Objeto da Garantia

Esta Apólice de riscos declarados garante Indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o contrato administrativo licitado, conforme termos e condições descritos no **Edital CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALZIADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE DIVERSAS RUAS DE TAGUAÍ - CONVENIO Nº 101723/2024, CONFORME PROCESSO Nº: 3997/2025; PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 86/25; MODALIDADE Nº:1/2025.**

Ademais, esta Apólice de riscos declarados garante Indenização, até Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes do inadimplemento de multas e penalidades administrativas impostas pelo Segurado ao Tomador, e não adimplidas no prazo definido no Contrato Principal ou notificação realizada ao Tomador.

O presente documento é emitido em consonância com a Circular SUSEP 662, de 11 de abril de 2022.

ESTA APÓLICE NÃO PODERÁ SER UTILIZADA COMO COMPLEMENTO OU ENDOSSO DE APÓLICE ANTERIORMENTE FORNECIDA POR ESTA SEGURADORA REFERENTE AO MESMO EDITAL E/OU CONTRATO OBJETO DESTES SEGUROS.



Nº Apólice Seguro Garantia: **02-0775-1265479**
Proposta: **5249752**
Controle Interno (Código Controle): **619132426**
Nº de Registro SUSEP: **054362025000207751265479**



CONDIÇÕES CONTRATUAIS

LICITANTE

PROCESSO SUSEP n.º 15414.636371/2022-53.

1. OBJETIVO DO SEGURO – RISCOS COBERTOS

1.1. Este contrato de seguro garante Indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o contrato administrativo licitado, ou demais inadimplementos elencados nos termos e condições descritos no Edital os quais levem à execução da garantia de oferta.

2. RISCOS EXCLUÍDOS

2.1. Não estão incluídos na cobertura quaisquer prejuízos ocasionados direta ou indiretamente e ocorridos em consequência de:

- a) obrigações trabalhistas e previdenciárias;
- b) riscos cobertos por outros ramos ou modalidades de seguro, tais como, mas não se limitando a seguro de responsabilidade civil, lucros cessantes e eventos e riscos de natureza ambiental;
- c) eventos de caso fortuito ou força maior, nos termos do Código Civil;
- d) inadimplência de obrigações garantidas, decorrentes de atos ou fatos de responsabilidade do Segurado, que tenham contribuído de forma determinante para ocorrência do Sinistro;
- e) inadimplência de obrigações do Edital que não sejam de responsabilidade do Tomador;
- f) penalidades decorrentes do atraso do Tomador na apresentação desta Apólice e seus Endossos, ou da inadequação da Apólice para garantia do Edital;
- g) atos de terrorismo conforme definido por legislação ou regulamentação aplicável;
- h) atos de hostilidade, guerra, rebelião, insurreição, revolução, confisco, destruição ou requisição decorrentes de qualquer ato de autoridade de fato ou de direito, civil ou militar e, em geral, todo ou qualquer ato ou consequência dessas ocorrências, bem como atos praticados por qualquer pessoa agindo ou em ligação com qualquer organização cujas atividades visem a derrubar pela força o governo ou instigar a sua queda, pela perturbação da ordem política e social do país por meio de atos de terrorismo, guerra, revolução, subversão e guerrilhas;
- i) quaisquer perdas, destruição ou danos, de quaisquer bens materiais, prejuízos e despesas emergentes ou consequentes de qualquer forma de radiação, contaminação, resíduo ou fissão, inclusive, mas não se limitando, às nucleares e ionizantes;
- j) obrigações que não estejam expressamente garantidas e previstas no Objeto da presente Apólice;
- k) quaisquer Prejuízos, perdas e/ou demais penalidades decorrentes da violação de normas anticorrupção perpetradas com participação dolosa do Segurado e/ou seus representantes;
- l) quaisquer prejuízos decorrentes da alteração da obrigação garantida por esta Apólice que tenha sido acordada entre Segurado e Tomador, sem anuência prévia da Seguradora por meio da emissão de Endosso;
- m) quaisquer das hipóteses previstas no art. 99 e/ou art. 102 da Lei 14.133/2021.

3. PRÊMIO

3.1. O Tomador é responsável pelo pagamento do Prêmio correspondente a Apólice, assim como de todos seus Endossos.



Nº Apólice Seguro Garantia: **02-0775-1265479**
Proposta: **5249752**
Controle Interno (Código Controle): **619132426**
Nº de Registro SUSEP: **054362025000207751265479**



3.2. Esta Apólice continuará em vigor mesmo quando o Tomador não pagar o Prêmio nas datas convencionadas.

3.3. A presente modalidade de Seguro garantia não contempla a hipótese de devolução de Prêmio em caso de cancelamento.

4. ALTERAÇÕES, RENOVAÇÕES E ATUALIZAÇÕES

4.1. A Apólice acompanhará as modificações já previstas no Edital subscrito, mediante emissão de Endosso ou nova Apólice.

4.2. Para alterações posteriores efetuadas no Edital, em virtude das quais se faça necessária a modificação da Apólice, esta poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela Seguradora, por meio da emissão de Endosso ou nova Apólice.

4.3. As alterações, renovações e atualizações não se presumem e serão precedidas de pedido do Segurado, acompanhado dos documentos que as demonstrem, inclusive para a atualização monetária do LMG pelo índice constante do Edital.

4.4. Ao aceitar a presente Apólice, Segurado e Tomador reconhecem o seu dever em comunicar à Seguradora, em prazo razoável, nunca superior a 10 (dez) dias úteis após o fato, de alterações ocorridas ao Edital ou da obrigação constante do Objeto da Garantia que influenciem o risco subscrito pela Seguradora, sendo, ou não, tais alterações formalizadas contratualmente.

4.5. A não observância pelo Segurado das obrigações constantes no item 4.4. importam em Perda de Direitos, conforme item 7, abaixo, desde que (i) disso resulte agravamento do risco coberto; e (ii) isso tenha relação com o Sinistro ou esteja comprovado, pela Seguradora, que o Segurado silenciou de má-fé.

5. RECLAMAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE SINISTRO

5.1. Reclamação de Sinistro: não sanado o inadimplemento e não assinado o contrato administrativo licitado, a Reclamação de Sinistro poderá ser realizada pelo Segurado, mediante envio de comunicação à Seguradora, ao “canal de sinistro” constante do sítio eletrônico da Seguradora, informando-a acerca da conclusão do processo administrativo para apuração de Prejuízos.

5.2. Caracterização do Sinistro: o Sinistro restará caracterizado quando da exigibilidade dos Prejuízos causados ao Segurado, por culpa ou dolo do Tomador, desde que acompanhado dos documentos listados abaixo.

5.3. Para a Reclamação de Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes documentos:

- a) cópia do Edital de licitação e seus anexos;
- b) cópia integral do processo licitatório correspondente ao Edital;
- c) cópia da notificação do Tomador para assinatura do contrato administrativo licitado;
- d) cópia do processo administrativo que documentou a inadimplência do Tomador e culminou na aplicação de multas e/ou apuração de Prejuízos ao Segurado;
- e) planilha, relatório e/ou correspondências informando os Prejuízos sofridos;
- f) planilha, relatório e/ou correspondências informando da existência de valores retidos;
- g) cópia de atas, notificações, contranotificações, documentos, correspondências, inclusive e-mails, trocados entre Segurado e Tomador, relacionados à inadimplência do Tomador;
- h) cópia do novo contrato firmado pelo Segurado com o Licitante Substituto, quando aplicável.

5.4. Regulação do Sinistro: a Seguradora deverá apresentar Relatório Final de Regulação do Sinistro em até 30 (trinta) dias corridos, contados do recebimento da Reclamação de Sinistro devidamente acompanhada dos documentos acima listados.



Nº Apólice Seguro Garantia: **02-0775-1265479**
Proposta: **5249752**
Controle Interno (Código Controle): **619132426**
Nº de Registro SUSEP: **054362025000207751265479**



5.4.1. A Seguradora poderá solicitar, ao Segurado, outros documentos e/ou informações complementares para a análise de cobertura da Reclamação de Sinistro apresentada, hipótese na qual o prazo previsto no item 5.4. será suspenso, voltando a correr sua contagem a partir do dia útil subsequente àquele em que forem completamente atendidas as exigências da Seguradora.

5.4.2. Em caso de decisão judicial, ou arbitral, que impeça ou de alguma forma influencie na possibilidade de execução da garantia pelo Segurado, ou suspenda os efeitos da Reclamação de Sinistro comunicada à Seguradora, o prazo de 30 (trinta) dias constante do item 5.4. interrompido, reiniciando a partir do primeiro dia útil subsequente à revogação dos efeitos da decisão, mesmo que tenham sido interpostos recursos, se estes não possuírem efeito suspensivo.

6. INDENIZAÇÃO E SUB-ROGAÇÃO

6.1. Caracterizado o Sinistro, a Seguradora indenizará o Segurado, ou o Beneficiário mediante pagamento em dinheiro dos Prejuízos ocasionados em razão da inadimplência do Tomador.

6.1.1. O cálculo da Indenização corresponderá ao valor das multas aplicadas ao Tomador, conforme disposto no Edital.

6.1.2. Em complemento ao cálculo descrito no item 6.1.1 acima, na ocorrência de Sinistro, os eventuais saldos de créditos do Tomador apurados junto ao Segurado, serão utilizados para amortização do valor da indenização, sem prejuízo de seu pagamento no prazo devido.

6.2. Caso o pagamento da Indenização aconteça antes da apuração dos saldos de créditos do Tomador, o Segurado devolverá à Seguradora os valores por ela pagos em excesso.

6.3. O pagamento da Indenização deverá ocorrer dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, devendo o Segurado colaborar com a assinatura do termo de quitação ou do termo de retomada, conforme o caso.

6.3.1. O não pagamento da Indenização no prazo previsto sujeitará a Seguradora ao pagamento de juros de mora e correção monetária, a partir daquela data, nos termos do Edital e sua legislação específica.

6.4. Paga a Indenização, a Seguradora se sub-rogará nos direitos e poderes do Segurado contra o Tomador e/ou terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao Sinistro.

6.4.1. É ineficaz qualquer ato do Segurado que diminua ou extinga, em prejuízo da Seguradora, os direitos de sub-rogação.

7. PERDA DE DIREITOS

7.1. O Segurado perderá o direito à Indenização na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:

I. Atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparável ao dolo comprovadamente praticados pelo Segurado, ou ainda pelo seu representante legal;

II. Se o Segurado agravar intencionalmente o risco coberto pela Apólice;

III. Descumprimento de obrigações do Tomador decorrentes de atos ou fatos de responsabilidade do Segurado que tenham contribuído de forma determinante para a ocorrência do Sinistro;

IV. Se o Segurado não cumprir integralmente quaisquer obrigações previstas nas presentes Condições Contratuais desta Apólice;

V. Se o Segurado ou seu representante fizer declarações inexatas ou omitir de má-fé circunstâncias de seu conhecimento que configurem agravamento de risco de inadimplência do Tomador ou que possam influenciar na aceitação da proposta;

VI. Se for realizada alteração no Contrato Principal sem anuência prévia da Seguradora, desde que: (i) disso resulte agravamento do risco coberto; e (ii) tal situação tenha relação com o Sinistro ou reste comprovado que o Segurado silenciou de má-fé;



Nº Apólice Seguro Garantia: **02-0775-1265479**
Proposta: **5249752**
Controle Interno (Código Controle): **619132426**
Nº de Registro SUSEP: **054362025000207751265479**



VII. Ausência ou intempestividade da comunicação da Expectativa de Sinistro na forma do item 5.1 destas Condições Contratuais, caso configure agravamento do risco e impeça a Seguradora de adotar as medidas de mitigação de risco;

VIII. Se o Segurado deixar de tomar as providências para evitar ou minorar as consequências do Sinistro.

7.2 O Segurado está ciente das hipóteses de perda de direito quanto a descumprimentos de suas obrigações, ônus, encargos, desembolsos e despesas de sua responsabilidade, assumidos e acordados no âmbito do Contrato Principal e/ou desta Apólice.

7.3. Ao aceitar a presente Apólice / Endosso o Segurado declara à Seguradora que até a data de emissão da presente Apólice / Endossos não há nenhuma circunstância, evento ou inadimplemento do Tomador referente a(s) obrigação(ões) constante do Objeto da Garantia, que tenha gerado ou venha a gerar uma Expectativa de Sinistro, um aviso de Sinistro ou que caracterize a ocorrência de um Sinistro.

8. EXTINÇÃO DA COBERTURA

8.1. A responsabilidade da Seguradora extinguir-se-á, de pleno direito, quando ocorrer uma das seguintes situações abaixo:

- a)** o contrato administrativo decorrente do Edital garantido pela Apólice for definitivamente assinado entre Segurado e Tomador;
- b)** quando a Seguradora e o Segurado assim o acordarem;
- c)** quando o pagamento da Indenização ao Segurado atingir o LMG da Apólice;
- d)** quando o Objeto da Garantia for extinto; ou
- e)** término da vigência prevista na Apólice ou Endosso.

8.2. A responsabilidade da Seguradora está limitada aos Prejuízos decorrentes dos eventos de inadimplemento ocorridos durante a Vigência da Apólice, observado o prazo prescricional de 1 (um) ano aplicável ao contrato de seguro para sua caracterização e comunicação à Seguradora.

9. CONCORRÊNCIA DE APÓLICES E GARANTIAS

9.1. É vedada a utilização de mais de um Seguro garantia na mesma modalidade para cobrir o mesmo objeto, salvo no caso de apólices complementares.

9.2. No caso de existirem duas ou mais garantias distintas cobrindo as mesmas obrigações do Objeto da Garantia, a Indenização deverá ser dividida proporcionalmente entre as garantias apresentadas ao Edital, de modo a não resultar em auferição de lucro ao Segurado.

10. CONTROVÉRSIAS

10.1. Eventuais controvérsias entre Seguradora e Segurado serão processadas no foro do domicílio do Segurado.

11. ACEITAÇÃO

11.1. A contratação da Apólice somente poderá ser feita mediante proposta assinada pelo proponente, seu representante ou por corretor de seguros habilitado e nomeado, por todos os meios remotos legais admitidos. A proposta escrita deverá conter os elementos essenciais ao exame e aceitação do risco.

11.2. A Seguradora terá o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre a aceitação ou não da proposta, contados da data de seu recebimento.

11.2.1. A solicitação de documentos complementares poderá ocorrer mais de uma vez, durante o prazo previsto no item 11.2. Nesta hipótese, o prazo de 15 (quinze) dias previsto no item 11.2 ficará suspenso, voltando a correr a partir da data em que se der a entrega da documentação.



Nº Apólice Seguro Garantia: **02-0775-1265479**
Proposta: **5249752**
Controle Interno (Código Controle): **619132426**
Nº de Registro SUSEP: **054362025000207751265479**



11.3. No caso de não aceitação da proposta, a Seguradora comunicará o fato ao proponente por e-mail, via plataforma eletrônica ou qualquer outro meio escrito válido. A ausência de manifestação, por escrito, da Seguradora, no prazo acima aludido, não caracterizará a aceitação tácita do seguro.

11.4. Caso a aceitação da proposta dependa de contratação ou alteração de resseguro facultativo, o prazo aludido no item 11.2. será suspenso até que o ressegurador se manifeste formalmente, comunicando a Seguradora, por escrito, ao proponente, tal eventualidade, ressaltando a consequente inexistência de cobertura enquanto perdurar a suspensão.

11.5. A emissão da Apólice ou do endosso será feita em até 15 (quinze) dias, a partir da data de aceitação da proposta.

11.6. A aceitação da proposta de seguro está sujeita à análise do risco.

12. DISPOSIÇÕES GERAIS

12.1. No tocante à alocação dos riscos previstos nesta garantia, havendo contrariedade e/ou divergência entre as disposições previstas na presente Apólice/Endosso e no contrato e/ou aditivos garantidos, prevalecerão sempre as disposições da presente Apólice/Endosso.

12.2. Cabe ao Tomador e ao Segurado a conferência das condições e termos desta Apólice e/ou Endosso, estando de pleno acordo que a Seguradora a preste e cumpra, tal como disposto em suas Condições Contratuais.

12.2.1. Para ausência de dúvidas, a presente Apólice não contém cláusula de retomada e não oferece cobertura para as hipóteses previstas no art. 102 da Lei 14.133/2021.

12.3. Tomador e Segurado reconhecem que a validade do presente negócio jurídico e a eficácia do contrato de seguro é vinculada à aceitação do Segurado da presente Apólice ou Endosso em sua integralidade.

12.4. Esta Apólice é inalienável e irrevogável.

12.5. Considera-se como âmbito geográfico de cobertura todo o território nacional.

12.6. A presente Apólice não conta com franquias, participações obrigatórias do Segurado, carência de qualquer tipo, assim como não permite a reintegração do seu Limite Máximo de Garantia.

12.7. Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto.

12.8. O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da SUSEP.

12.9. O Segurado poderá consultar a situação cadastral do corretor de seguros e da sociedade seguradora no sítio eletrônico <https://www.gov.br/susep>.

13. DEFINIÇÕES

13.1. Em acréscimo aos termos definidos constantes das Condições Contratuais, aplicam-se também a esta Apólice, as seguintes definições:

I. Apólice: documento, emitido e assinado pela Seguradora, que representa formalmente o contrato de Seguro garantia.

II. Beneficiário: pessoa jurídica, a qual possui interesse legítimo no Objeto da Garantia e que pode incorrer, direta ou indiretamente, em Prejuízos decorrentes do inadimplemento contratual do Tomador.

III. Condições Particulares: conjunto de cláusulas que complementam ou alteram as Condições Contratuais.

IV. Edital: ato indicado no Objeto da Garantia, por intermédio do qual o Segurado faz público seu propósito de licitar um objeto determinado, estabelece os requisitos exigidos dos proponentes e das propostas, regula os termos segundo os quais os avaliará e fixa as cláusulas do eventual contrato a ser firmado, contemplando o instrumento de sua publicação, seus anexos, manuais, resumos, projetos e demais informações disponibilizadas pelo Segurado para elaboração de propostas pelos licitantes.



Nº Apólice Seguro Garantia: **02-0775-1265479**
Proposta: **5249752**
Controle Interno (Código Controle): **619132426**
Nº de Registro SUSEP: **054362025000207751265479**



V. Endosso: documento emitido pela Seguradora por meio do qual são formalizadas alterações da Apólice.

VI. Indenização: contraprestação da Seguradora perante o Segurado relativa aos Prejuízos causados pelo Tomador em razão do inadimplemento das obrigações cobertas pelo seguro, a qual poderá se dar por meio de pagamento em dinheiro dos Prejuízos apurados no âmbito dos Prejuízos cobertos pelo seguro.

VII. Limite Máximo de Garantia (LMG): valor máximo de Indenização garantido pela Seguradora considerando uma ou mais coberturas previstas na Apólice.

VIII. Prejuízos: multas e penalidades aplicadas pelo Segurado ao Tomador, em decorrência da não assinatura do contrato administrativo, conforme definido no Edital, as quais não tenham sido adimplidas no prazo definido no Edital ou notificação ao Tomador.

IX. Prêmio: importância devida pelo Tomador à Seguradora, como contraprestação da cobertura de seguro contratada.

X. Prêmio Mínimo: a parcela do Prêmio não reembolsável e devido à Seguradora a título de remuneração mínima a partir do momento da emissão do seguro, em razão do consumo de capacidade e seu custo de oportunidade, bem como pela própria garantia securitária prestada desde o momento da emissão da Apólice.

XI. Relatório Final de Regulação de Sinistro: documento no qual a Seguradora comunica existência de cobertura ou, conforme o caso, as razões técnico-legais para eventual negativa de cobertura ou extinção de cobertura/responsabilidade da Seguradora.

XII. Segurado: ente da Administração Pública que publica o Edital, nos termos da legislação.

XIII. Seguradora: é a Junto Seguros S/A.

XIV. Seguro garantia: seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo Tomador perante o Segurado, conforme Condições Contratuais da Apólice.

XV. Tomador: pessoa jurídica participante de processo licitatório correspondente ao Edital.

XVI. Vigência: as Apólices e Endossos terão seu início e término de Vigência às 23:59hs das datas para tal fim neles indicadas.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS

CERTIDÃO DE LICENCIAMENTO

Certificamos que **JUNTO SEGUROS S.A.**, CNPJ nº **84.948.157/0001-33**, está autorizada a operar, conforme Portaria SUSEP PORTARIA 1139, publicado(a) no D.O.U. de 03/12/1991.

Certificamos ainda que a entidade NÃO é participante do Open Insurance

Certificamos também que a entidade NÃO se encontra, nesta data, sob regime especial de Liquidação, Direção Fiscal ou Intervenção.

O Sistema de Certidões é público e pode ser acessado por meio do site da Susep, no endereço: **<https://www.gov.br/pt-br/servicos/emitir-certidao-susep>**

O Sistema de Certidões abrange, ainda, a certidão de apontamentos, disponibilizada pelo mesmo link acima.

O manual com explicação e descrição dos principais conceitos abrangidos pelo Sistema de Certidões ficará disponível no site da Susep (no mesmo link acima).

Código da certidão para autenticação no site da Susep: **CL-8b7282f1-0ae3-43a3-83fe-1bf5437edc6e**

Esta Certidão foi emitida em 07/05/2025, às 10:57, e é válida por 30 dias, não prevalecendo sobre certidões geradas posteriormente.

**MINISTÉRIO DA FAZENDA****SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS****COORDENAÇÃO-GERAL DE REGISTROS E
AUTORIZAÇÕES****CERTIDÃO DE ADMINISTRADORES**

Certificamos que a JUNTO SEGUROS S.A., com sede na cidade Curitiba, CNPJ 84948157000133, possui os seguintes diretores:

Nome	Cargo
DIEGO MARINS MASSARA	Diretor
EDUARDO DE OLIVEIRA NOBREGA	Diretor
ELISA FRANCIELLI MARCHI PRESTES	Diretor
GUILHERME MALUCELLI GOBBO	Diretor
KETLYN PAROLIN BERTHOLDI STEFANOVIC	Diretor

LUIZ HENRIQUE DE ANDRADE VERRI	Diretor
ROQUE JUNIOR DE HOLANDA MELO	Presidente

Código da Certidão: **CA05436_07052025_105909_842**

Esta certidão é válida por 30 (trinta) dias, a contar da data de emissão.

Rio de Janeiro, 07 de Maio de 2025.

SUSEP - Superintendência de Seguros Privados

Avaliar o Serviço





Consulta Pública ao Cadastro ICMS

Cadastro de Contribuintes de ICMS - Cadesp




Código de controle da consulta: b58ab01f-862b-4a19-ad9c-24244c3855b2

Estabelecimento	
IE: 633.263.317.110 CNPJ: 46.486.650/0001-90 Nome Empresarial: MAQTERRA TRANSPORTES E TERRAPLANAGEM LT Nome Fantasia: Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada	
Endereço	
Logradouro: AVENIDA CONSELHEIRO NEBIAS Nº: 703 CEP: 11.045-003 Município: SANTOS	Complemento: CONJ 1806 Bairro: BOQUEIRAO UF: SP
Informações Complementares	
Situação Cadastral: Ativo Ocorrência Fiscal: Ativa Regime de Apuração: NORMAL - REGIME PERIÓDICO DE APURAÇÃO Atividades Econômicas: Construção de rodovias e ferrovias Incorporação de empreendimentos imobiliários Construção de edifícios Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas Obras de terraplenagem Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente Outras obras de acabamento da construção Administração de obras Serviços especializados para construção não especificados anteriormente Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente Compra e venda de imóveis próprios Aluguel de imóveis próprios Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes	Data da Situação Cadastral: 17/06/2000 Posto Fiscal: PF-10 - SANTOS
Informações NF-e	
Data de Credenciamento como emissor de NF-e: 10/03/2011	

Voltar

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelos próprios contribuintes cadastrados. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com eles ajustadas.

			
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS			
CADASTRO MUNICIPAL DE PESSOA JURÍDICA			
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
DATA DE ABERTURA 01/01/1991	NÚMERO DE INSCRIÇÃO 323729	CNPJ/CPF: 46.486.650/0001-90	Inscrição Estadual 633263317110
NOME EMPRESARIAL MAQTERRA TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL			
LOGRADOURO AVENI CONSE NÉBIAS	NÚMERO 703	COMPLEMENTO 1806	
CEP 11045-003	BAIRRO/DISTRITO BOQUEIRÃO	MUNICÍPIO SANTOS	UF SP
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 08/02/2023	
SITUAÇÃO ESPECIAL ****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL ****	
DATA E HORÁRIO DE EMISSÃO 16/04/2025 12:23.			

www.informe.issqn.com.br

© 2002-2007 Informe - Inteligência Fiscal é fazer Acontecer. Todos os direitos reservados.
Para instalar a última versão do flash player necessária para navegação no site, [Clique aqui](#).

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
DE TRIBUTOS MOBILIÁRIOS

CPF/CNPJ Raiz: **46.486.650/**

Tributos abrangidos: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN, Taxa de Licença, Taxa de Lixo Séptico e Taxa de Publicidade.

Ressalvado o direito à Fazenda Municipal de exigir, nos termos da lei, os tributos que porventura venham a ser apurados, é certificado que não constam débitos em nome do sujeito passivo relativos aos tributos abrangidos.

Não estão incluídos nesta certidão eventuais débitos relativos ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN apurados pelo regime do Simples Nacional não inscritos em dívida ativa municipal, os quais devem ser verificados junto à Secretaria da Receita Federal do Brasil – SRFB.

Esta certidão é válida para os estabelecimentos matriz e suas filiais no âmbito do Município de Santos e refere-se aos tributos administrados pelo Departamento de Administração Tributária.

Validade: 06 (seis) meses contados a partir da data de sua expedição, conforme artigo 7º do Decreto 8077/2018.

Data Emissão: **02/05/2025**

Número da certidão: **16571/2025**

Válida até: **02/11/2025**

Código de Controle: **L51C.Y52S.D16A.U97C**



* A autenticidade deste documento poderá ser confirmada no site <http://www.santos.sp.gov.br> ou do **QR CODE**.

Certidão nº. 0036/2025-SECATRI

Santos, 20 de janeiro de 2025

Certidão de Rol Nominal – Imobiliário

(IPTU, Taxa de Remoção de Lixo e Contribuição de Melhoria)

Certificamos para os devidos fins, em virtude de despacho exarado pelo Sr. Chefe da Seção de Cadastramento Tributário, em petição firmada por **Maqterra Transportes e Terraplenagem Ltda.**, protocolada nesta Prefeitura Municipal de Santos sob o nº. 205873/2025-11, em 20/01/2025, que **em consulta à listagem de contribuintes dos tributos imobiliários** (IPTU, Taxa de Remoção de Lixo e Contribuição de Melhoria), **foram localizados 02 (dois) imóveis**, abaixo relacionados, **inscritos em nome de Maqterra Transportes e Terraplenagem Ltda**, CNPJ nº. 46.486.650/0001-90:

1. **Avenida Conselheiro Nébias, nº. 703, sala nº. 1.806, lançamento nº. 66.012.030.136;**
2. **Avenida Conselheiro Nébias, nº. 703, sala nº. 1.807, lançamento nº. 66.012.030.137.**

Esta certidão é válida por 06 (seis) meses a contar da data de expedição, ressalvado o direito da Fazenda Municipal de exigir, nos termos da lei, os tributos que porventura venham a ser apurados. Nada mais eu, Italo Benetti Bernardi, Chefe da Seção de Cadastramento Tributário.*****



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: MAQTERRA TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM LTDA
CNPJ: 46.486.650/0001-90

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 11:56:59 do dia 16/04/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 13/10/2025.

Código de controle da certidão: **00EC.4713.9095.DD25**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

ANEXO V
DAS DECLARAÇÕES QUE DEVEM ACOMPANHAR A PROPOSTA DE PREÇO
Cláusula 7.5.3.1

PROCESSO Nº:	86/25	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº	1/2025
DADOS DA EMPRESA			
Razão Social	Maqterra Transportes e Terraplenagem LTDA.	CNPJ	46.486.650/0001-90
Endereço	Avenida Conselheiro Nébias, n.º 703, conjunto 1.806, CEP 11.045-003, bairro Boqueirão	Município/UF	Santos/SP
Endereço eletrônico comercial		juridico@maqterra.com	
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL			
Nome	Sérgio Figueiredo Senhorini	RG	24.571.435-2 SSP-SP
Qualificação	Advogado	CPF	295.827.908-14
Endereço	Rua Volta Redonda, Nº 270, apto. 272, Torre F, bairro Campo Belo, CEP 04608-010	Município/UF	São Paulo/SP
Endereço eletrônico pessoal		sfsehorini@uol.com	

A empresa supracitada, neste ato representada por seu **REPRESENTANTE LEGAL**, acima qualificado,

I - DECLARA que:

a) a proposta apresentada foi elaborada de maneira independente e o seu conteúdo não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado ou discutido com qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório;

b) a intenção de apresentar a proposta não foi informada ou discutida com qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório;

c) o licitante não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório;

d) o conteúdo da proposta apresentada não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório antes da adjudicação do objeto;

e) o conteúdo da proposta apresentada não foi, no todo ou em parte, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante relacionado, direta ou indiretamente, ao órgão licitante antes da abertura oficial das propostas; e

f) o representante legal do licitante está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

II – DECLARA para fins de participação na Licitação acima, que sua proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infra legais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

III – DECLARA que cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos no instrumento convocatório do certame licitatório em epígrafe.

IV - DECLARA que conduz seus negócios de forma a coibir fraudes, corrupção e a prática de quaisquer outros atos lesivos à administração pública nacional ou estrangeira em atendimento à Lei Federal 12.846/2013 e o Decreto Estadual nº 60.106/2014.

Santos, 30 de Maio de 2025



Documento assinado digitalmente

SERGIO FIGUEIREDO SENHORINI

Data: 14/05/2025 14:13:24-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Maqterra Transportes e Terraplenagem Ltda.

Sérgio Figueiredo Senhorini

Diretor Jurídico

RG n.º 24.571.435-2 SSP-SP

CPF n.º 295.827.908-14

COMPOSIÇÃO DE TAXA DE B.D.I.**BDI = BENEFÍCIO E DESPESAS INDIRETAS (LUCRO E DESPESAS INDIRETAS)**

Os valores foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC + S + R + G) * (1 + DF) * (1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Onde:	Valor adotados:
AC = taxa representativa das despesas de rateio da Administração Geral;	AC = 4,00%
SG = taxa representativa de Seguro e Garantia;	SG = 0,74%
R = taxa representativa de Riscos;	R = 0,97%
DF = taxa representativa das Despesas Financeiras	DF = 1,21%
L = taxa representativa de Lucro;	L = 10,233201252266%
I = taxa representativa da incidência de Impostos.	I = 5,65%
	Onde: PIS = 0,65%
	COFINS = 3,00%
	ISS = 2,00%

Substituindo os valores na Tabela, temos:

$$BDI = \frac{(1 + (0,040 + 0,0074 + 0,0097)) * (1 + 0,0121) * (1 + 0,10233201252266)}{(1 - 0,0565)} - 1$$

$$BDI = \frac{(1,0571) * (1,0121) * (1,10233201252266)}{(0,9435)} - 1$$

$$BDI = 25,00\%$$

Santos, 30 de Maio de 2025



Documento assinado digitalmente

SERGIO FIGUEIREDO SENHORINI

Data: 14/05/2025 14:10:47-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>**Maqterra Transportes e Terraplenagem Ltda.**

Sérgio Figueiredo Senhorini

Diretor Jurídico

RG n.º 24.571.435-2 SSP-SP

CPF n.º 295.827.908-14

ANEXO IV
CARTA DE PROPOSTA DE PREÇO

Cláusula 7.5.2

PROCESSO Nº:	86/25	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº	1/2025
DADOS DA EMPRESA			
Razão Social	Maqterra Transportes e Terraplenagem LTDA.	CNPJ	46.486.650/0001-90
Insc. Munic.	323.729	Insc. Est.	633.263.317.110
Endereço	Avenida Conselheiro Nébias, n.º 703, conjunto 1.806, CEP 11.045-003, bairro Boqueirão	Município/UF	Santos/SP
Telefone(s):	(13) 3227-9111		
e-mail	juridico@maqterra.com		
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL			
Nome	Sérgio Figueiredo Senhorini	RG	24.571.435-2 SSP-SP
Qualificação	Advogado	CPF	295.827.908-14
Endereço	Rua Volta Redonda, Nº 270, apto. 272, Torre F, bairro Campo Belo, CEP 04608-010	Município/UF	São Paulo/SP
Endereço eletrônico pessoal	sfsenhorini@uol.com		

A empresa supracitada, por intermédio de seu representante legal, **PROPÕE** ao MUNICÍPIO DE TAGUAÍ, para fins de execução do objeto descrito no edital do Processo Licitatório em epígrafe, seus anexos e minuta de contrato, a seguinte **PROPOSTA DE PREÇO**:

1- o preço proposto é de **R\$ 384.701,48 (Trezentos e oitenta e quatro mil, setecentos e um reais e quarenta e oito centavos)**.

2- o prazo de validade da Proposta de Preço é de **60 (sessenta) dias** corridos, contados a partir da data de abertura da sessão pública.

Declara estar ciente de que no preço acima proposto estão incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos de frete, embalagem, seguro, tributos de qualquer natureza e todas as demais despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com a execução total do objeto da licitação referenciada supra.

Informa que, se sagrada vencedora da licitação, assinará o contrato administrativo, na qualidade de representante legal, o (a) Sr.(a) Sérgio Figueiredo Senhorini, inscrito no CPF sob nº 295.827.908-14 e terá como responsável técnico pelo serviços o (a) Sr. (a) Luiz Gustavo Senhorini, Engenheiro civil, inscrito no CREA sob número 5062306611.

Santos, 30 de Maio de 2025



Documento assinado digitalmente

SERGIO FIGUEIREDO SENHORINI

Data: 14/05/2025 14:13:24-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>**Maqterra Transportes e Terraplenagem Ltda.**

Sérgio Figueiredo Senhorini

Diretor Jurídico

RG n.º 24.571.435-2 SSP-SP

CPF n.º 295.827.908-14

Santos, 30 de Maio de 2025

Documento assinado digitalmente



SERGIO FIGUEIREDO SENHORINI

Data: 14/05/2025 14:10:46-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Maqterra Transportes e Terraplenagem Ltda.

Sérgio Figueiredo Senhorini

Diretor Jurídico

RG n.º 24.571.435-2 SSP-SP

ENCARGOS SOCIAIS - SEM DESONERAÇÃO

Taxas de leis sociais e riscos do trabalho (%)

	Horistas
A1 Previdência Social	20,00
A2 Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	8,00
A3 Salário-Educação	2,50
A4 Serviços Social da Indústria (Sesi)	1,50
A5 Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai)	1,00
A6 Serviços de Apoio a Pequena e Média Empresa (Sebrae)	0,60
A7 Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra)	0,20
A8 Seguro contra os acidentes de trabalho (INSS)	3,00
A9 Seconci Serviço Social da Indústria da Construção e do Mobiliário (aplicável a todas as empresas constantes do III grupo da CLT - art. 577)	1,00
A Total dos Encargos Sociais Básicos	37,80
B1 Repouso semanal e feriados	22,90
B2 Auxílio-enfermidade	0,79 (*)
B3 Repouso Licença-paternidade	0,34 (*)
B4 13º Salário	10,57
B5 Dias de chuva / faltas justificadas na obra / outras dificuldades / acidentes de trabalho / greves / falta ou atraso na entrega de materiais ou serviços	4,57
B Total dos Encargos Sociais que recebem as incidências de A	39,17
C1 Depósito por despedida injusta 40% sobre [A2 + (A2 x B)]	4,45
B2 Férias (indenizadas)	14,06
B3 Aviso-prévio (indenizado)	13,12 (*)
C Total dos Encargos Sociais que não recebem as incidências globais de A	31,63
D1 Reincidência de A sobre B	14,80
D2 Reincidência de (A - A9) sobre C3.	4,83
D Total das Taxas das reincidências	19,63
Percentagem total	128,23

(*) Adotado

Santos, 30 de Maio de 2025



Documento assinado digitalmente
SERGIO FIGUEIREDO SENHORINI
 Data: 14/05/2025 14:10:47-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Maqtterra Transportes e Terraplenagem Ltda.

Sérgio Figueiredo Senhorini

Diretor Jurídico

RG n.º 24.571.435-2 SSP-SP

CPF n.º 295.827.908-14

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA											
OBJETO:			OBRAS DE RECAPEAMENTO ASSFÁLTICO DE DIVERSAS RUAS DE TAGUAÍ								
ENDEREÇO:			DIVERSAS RUAS - TAGUAÍ/SP.								
FONTE:			BOLETIM DE CUSTOS - CDHU 193 - SEM DESONERAÇÃO						BDI	25,00%	
FONTE	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	VALOR UNITÁRIO - R\$	VALOR UNITÁRIO COM BDI - R\$	VALOR TOTAL - R\$	
		1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES							R\$	6.687,90
CDHU	02.08.020	1.1	Placa de identificação para obra	M2	6,00	798,15	93,57	R\$ 891,72	R\$ 1.114,65	R\$ 6.687,90	
		2.0	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO							R\$	376.721,84
CDHU	54.01.410	2.1	Varrição de pavimento para recapeamento	M2	5529,68	0,00	0,81	R\$ 0,81	R\$ 1,01	R\$ 5.584,97	
CDHU	54.03.230	2.2	Imprimação betuminosa ligante	M2	5529,68	7,37	0,10	R\$ 7,47	R\$ 9,33	R\$ 51.591,91	
CDHU	54.03.210	2.3	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	M3	165,90	1523,94	16,97	R\$ 1.540,91	R\$ 1.926,13	R\$ 319.544,96	
		3.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES							R\$	1.291,74
CDHU	54.06.160	3.1	Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 20 MPa	M3	1,27	723,40	90,30	R\$ 813,70	R\$ 1.017,12	R\$ 1.291,74	
RECURSOS ESTADUAIS									R\$	300.000,00	
RECURSOS PRÓPRIOS									R\$	84.701,48	
TOTAL									R\$	384.701,48	
Prefeitura do Município de Taguaí, aos 09 dias de maio de 2024.											

Santos, 30 de Maio de 2025

Maqterra Transportes e Terraplenagem Ltda.
Sérgio Figueiredo Senhorini
 Diretor Jurídico
 RG n.º 24.571.435-2 SSP-SP
 CPF n.º 295.827.908-14

gov.br

Documento assinado digitalmente

SERGIO FIGUEIREDO SENHORINI

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ANEXO VIII

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUAÍ

REFERÊNCIA: Concorrência Eletrônica n.º 001/2025

OBJETO: Execução de obras de recapeamento asfáltico de diversas ruas de Taguaí - convênio n.º 101723/2024

DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE TÉCNICA PROFISSIONAL
CLÁUSULA 7.6.1.4.1.2 (A) E (C.6)

O abaixo-assinado, na qualidade de responsável legal pela empresa MAQTERRA TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM LTDA. vem, pela presente, indicar, no quadro abaixo, a V.S.^{as} o profissional Responsável Técnico, de acordo com a Lei Federal n.º 5.194/1966 e com as Resoluções n.º 218/73 e n.º 317/83 do CONFEA - Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, com a Lei Federal n.º 12.378/2010 e com o § 9.º do art. 67 da Lei Federal n.º 14.133/2021, caso venhamos a vencer a referida licitação, o qual será o responsável pelas Anotações de Responsabilidade Técnica - ARTs no CREA, conforme preceitua o artigo 1º da Lei Federal n.º 6.496/1977 e o artigo 20 da Lei Federal n.º 5.194/1966, antes do início da obra, ficando sujeito a aplicação de penalidades previstas na legislação vigente e no Edital da presente licitação:

Nome: LUIZ GUSTAVO SENHORINI

Título do profissional: Engenheiro Civil

Inscrição no CREA: 5062306611-SP

Santos, 30 de maio de 2025

Documento assinado digitalmente



SERGIO FIGUEIREDO SENHORINI
Data: 15/05/2025 13:20:43-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

SÉRGIO FIGUEIREDO SENHORINI

Responsável Legal

RG n.º 24.571.435-2 SSP-SP

CPF n.º 295.827.908-14

Ciente, de acordo:

Documento assinado digitalmente



LUIZ GUSTAVO SENHORINI
Data: 15/05/2025 14:25:39-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

LUIZ GUSTAVO SENHORINI

Responsável Técnico

CREA n.º 5062306611-SP

JUL 23
2023
13

MAQTERRA – TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM LTDA.
QUADRAGESIMA SEXTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
NIRE Nº 35.202.610.313
CNPJ Nº 46.486.650/0001-90

SERGIO FIGUEIREDO SENHORINI, brasileiro, natural de Santos – SP, nascido em 13/08/1981, advogado, casado no regime da separação de bens, portador da carteira de identidade RG 24.571.435-2 expedida pela SSP-SP em 10/11/1998, CPF 295.827.908-14, e OAB-SP nº 225.115, com endereço comercial na Av. Conselheiro Nébias, nº 703, Conjunto 1806, Boqueirão, CEP 11045-003, Santos, SP;

LUIZ GUSTAVO SENHORINI, brasileiro, natural de Santos - SP, nascido em 20/04/1980, engenheiro civil, casado no regime da separação de bens, portador da carteira de identidade RG 23.318.912-9 expedida pela SSP-SP em 15/07/1998 e CPF 294.971.138-38 e CREA-SP nº 5062306611, com endereço comercial na Av. Conselheiro Nébias, nº 703, Conjunto 1806, Boqueirão, CEP 11045-003, Santos, SP;

MONICA SENHORINI SEIXAS, brasileira, natural de Santos – SP, nascida em 15/04/1971, empresária, casada no regime da comunhão parcial de bens, portadora da carteira de identidade RG 14.314.578-2 expedida pela SSP-SP em 15/09/1987 e CPF 097.782.108-02, com endereço comercial na Av. Conselheiro Nébias, nº 703, Conjunto 1806, Boqueirão, CEP 11045-003, Santos, SP, neste ato representada por seu bastante procurador **SERGIO FIGUEIREDO SENHORINI**, brasileiro, natural de Santos – SP, nascido em 13/08/1981, advogado, casado no regime da separação de bens, portador da carteira de identidade RG 24.571.435-2 expedida pela SSP-SP em 10/11/1998, CPF 295.827.908-14, e OAB-SP nº 225.115, nos termos da procuração lavrada no 2º Tabelião de Notas de Santos, SP, Livro 0904 página 210, em 30/10/2012 e arquivada na Junta Comercial do Estado de São Paulo, sob nº 71.185/20-3 em 27/02/2020; e

MARIA HELENA FIGUEIREDO SENHORINI, brasileira, nascida em Cubatão – SP em 03/02/1945, empresária, casada no regime de comunhão universal de bens, portadora da carteira de identidade RG nº 9.072.575-X expedida pela SSP-SP em 06/10/2016 e CPF 911.181.158-72, com endereço comercial na Av. Conselheiro Nébias, nº 703, Conjunto 1806, Boqueirão, CEP 11045-003, Santos, SP;

Únicos sócios da sociedade empresária limitada **MAQTERRA – TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM LTDA.** inscrita no CNPJ sob nº **46.486.650/0001-90**, com sede nesta cidade de Santos, SP, na Avenida

JURIDICO
31 09 23

Conselheiro Nébias, nº 703, Conjunto 1806, Boqueirão, CEP 11045-003, Telefone (13) 3227-9111, e-mail: juridico@maqterra.com; site: www.maqterra.com, com contrato social registrado na Junta Comercial do Estado de São Paulo, sob nº **NIRE 35.202.610.313**, em 08/10/1974, e alterações, e com filial na Rodovia Raposo Tavares, S/N, Km 309, Bairro Sede, CEP 18802-100, Município de Piraju, SP, registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo, sob nº **NIRE 32.903.013.141 em 25/09/2008** e inscrita no **CNPJ sob nº 46.486.650/0006-02**, com o capital social destacado do R\$ 1.000,00 (mil reais), têm entre si, justo e contratado, esta alteração do contrato social por aumento do capital social e consolidação, como segue:

1. Aumento do capital social:

Aumentar o capital social da sociedade em R\$ 5.500.000,00 (cinco milhões e quinhentos mil reais), pela utilização de parte de lucros acumulados existentes em 31/12/2022, sendo o valor dividido em quotas e distribuído entre os sócios na proporção das quotas que possuem na sociedade, passando o capital social a ser de R\$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), dividido em 10.000.000 (dez milhões) de quotas de valor nominal de R\$ 1,00 (um real), integralizado em moeda corrente do país, e distribuído entre os sócios, como segue:

Nome	Quotas	%	Total
Luiz Gustavo Senhorini	3.500.000	35,00%	R\$ 3.500.000,00
Sergio Figueiredo Senhorini	3.500.000	35,00%	R\$ 3.500.000,00
Monica Senhorini Seixas	2.500.000	25,00%	R\$ 2.500.000,00
Maria Helena Figueiredo Senhorini	500.000	5,00%	R\$ 500.000,00
Total	10.000.000	100,00%	R\$ 10.000.000,00

2. Consolidação do Contrato Social:

Consolida-se o Contrato Social com as cláusulas e condições que se acham em vigor e que regem a sociedade, como segue:

CONTRATO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA.

PRIMEIRA - A sociedade empresária limitada gira sob a denominação social de **MAQTERRA - TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM LTDA.**, regida pelas normas de sociedade limitada e supletivamente pela Lei das Sociedades por ações nos termos do parágrafo único do artigo 1.053 do Código Civil (Lei 10.406/2002).

SEGUNDA - A sociedade tem a sua sede na Avenida Conselheiro Nébias, nº 703, Conjunto 1806, Boqueirão, CEP 11045-003, Santos, SP, telefone (13) 3227-9111, e-mail: juridico@maqterra.com, site: www.maqterra.com, e Filial

Rua Prudente de Moraes, 113 - Vila Matias - CEP 11.075-951 - Santos, SP - Fone (13) 3234-4434 e Fax (13) 3235-4833
CRC 2SP014984/O-2



na Rodovia Raposo Tavares, S/N, Km 309, Bairro Sede, CEP 18802-100, Município de Piraju, SP.

Parágrafo único: A sociedade poderá a qualquer tempo, criar ou encerrar filial ou outra dependência, em qualquer parte do território nacional ou no exterior, mediante deliberação dos sócios.

TERCEIRA - A sociedade tem por objeto social a exploração dos serviços de construção civil, construção de rodovias, terraplenagem, pavimentação e obras de arte em geral, transporte de materiais, estudos e elaboração de projetos, fiscalização e construção de obras relativas a portos, canais e aeroportos; fundações, estruturas de concreto, metálicas, obras rurais e as relativas a saneamento básico, irrigação, drenagem a rodovias, calçamentos, revestimentos asfálticos, concretagem para construção civil e obras de arte em geral; Administração de pessoal, empreitadas de qualquer tipo e de bens próprios; Usinagem de massa asfáltica e cimento para uso próprio ou venda, Incorporação, construção e comercialização de unidades comerciais e residenciais, compra e venda de imóveis próprios, loteamento próprio ou de terceiros; Locação de máquinas e equipamentos de terraplenagem com ou sem operador; Prestação de serviços de conservação e manutenção de estradas oficiais e vicinais; Execução e manutenção de sinalização viária (horizontal e vertical); podendo ainda participar em outras sociedades, como quotista ou acionista, no Brasil ou no Exterior.

Classificando-se:

- 42.11-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias;
- 43.13-4/00 - Obras de terraplenagem;
- 43.29-1/99 - Outras Obras de instalações em construções não especificadas anteriormente;
- 41.10-7/00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários;
- 41.20-4/00 - Construção de edifícios;
- 42.13-8/00 - Obras de urbanização ruas, praças e calçadas;
- 43.13-4/00 - Obras de terraplenagem;
- 43.13-4/00 - Locação de máquinas de terraplenagem com operador;
- 43.29-1-99 - Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente;
- 43.30-4/99 - Outras obras de acabamento da construção;
- 43.99-1/01 - Administração de obras;
- 43.99-1/99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente;
- 52.29-0/99 - Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificados;
- 68.10-2/01 - Compra e venda de imóveis próprios;
- 68.10-2/02 - Aluguel de imóveis próprios;
- 77.32-2/01 - Locação de máquinas de terraplenagem sem operador.



10059
21 08 23

QUARTA - O Capital social é de R\$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), dividido em 10.000.000 (dez milhões) de quotas de valor nominal de R\$ 1,00 (um real), integralizado em moeda corrente do País e assim distribuído entre os sócios:

Nome	Quotas	%	Total
Luiz Gustavo Senhorini	3.500.000	35,00%	R\$ 3.500.000,00
Sergio Figueiredo Senhorini	3.500.000	35,00%	R\$ 3.500.000,00
Monica Senhorini Seixas	2.500.000	25,00%	R\$ 2.500.000,00
Maria Helena Figueiredo Senhorini	500.000	5,00%	R\$ 500.000,00
Total	10.000.000	100,00%	R\$ 10.000.000,00

Parágrafo Primeiro - As quotas sociais são indivisíveis e não poderão ser cedidas, transferidas, caucionadas ou alienadas a qualquer título, sem o expresse consentimento dos demais sócios, que terão o direito de preferência em adquiri-las, na proporção de suas respectivas quotas.

Parágrafo Segundo - As quotas sociais e todos os direitos a elas inerentes são declarados impenhoráveis e não sujeitas por dívidas de qualquer natureza de seus titulares.

QUINTA - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

SEXTA - A sociedade iniciou suas atividades em 08 de outubro de 1974 e seu prazo de duração é indeterminado.

SÉTIMA - A administração da sociedade será exercida pelos sócios, em conjunto ou individualmente, com poderes e atribuições para realizar todas as operações necessárias à consecução de seu objeto social, representando-a, ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente, perante repartições públicas federais, estaduais e municipais, empresas públicas e privadas, inclusive na assinatura de cheques, ordens de pagamento, abertura, movimentação e encerramento de contas bancárias, empréstimos e financiamentos, e de quaisquer outros documentos necessários aos interesses sociais, respeitando o que dispõe os parágrafos a seguir.

Parágrafo 1º - Todos os documentos que representem operações de compra, venda ou oneração de bens imóveis ou que importem em responsabilidade ou obrigação da sociedade, incluindo escrituras, contratos, títulos de dívidas e cambiais, serão reconhecidas pela sociedade quando assinados por sócios que representem a maioria do capital social.

Parágrafo 2º - Os sócios administradores não poderão, em qualquer circunstância, praticar atos de liberalidade em nome da sociedade, tais como a



10037
11.07.25

prestação de garantias de favor e outros atos estranhos ou prejudiciais aos objetivos e negócios sociais, configurando-se justa causa para efeito da exclusão do mesmo nos termos do Artigo 1.085 da Lei 10.406/02.

Parágrafo 3º - A sociedade também poderá ser representada por procuradores e os instrumentos de procuração, se for o caso, deverão ser explícitos quanto aos poderes e ter prazo de validade, exceção dos mandatos "ad judicia".

Parágrafo 4º - Os sócios administradores ficam dispensados de prestar caução.

OITAVA - Para suas despesas particulares, os sócios administradores terão direito a uma retirada mensal a título de "pró-labore", que será fixada de comum acordo entre eles obedecendo-se às disponibilidades da sociedade e sempre dentro dos limites legais.

NONA - O exercício social terminará em 31 de dezembro de cada ano quando serão levantados o balanço patrimonial e as demonstrações financeiras da sociedade, apurando-se os resultados.

Parágrafo 1º - Os lucros ou prejuízos serão distribuídos ou suportados pelos sócios na proporção estabelecida em reunião, podendo ser descasada da proporcionalidade de sua participação no capital social.

Parágrafo 2º - A critério dos sócios, a sociedade poderá levantar balanços extraordinários para fins contábeis ou para distribuição de lucros, que serão atribuídos aos sócios na proporção de suas quotas ou não.

Parágrafo 3º - A sociedade reserva-se o direito de optar pelo sistema de tributação que melhor se enquadrar no período de apuração do imposto de renda.

DÉCIMA - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas.

DÉCIMA-PRIMEIRA - Entre os sócios, as quotas sociais serão livremente transferíveis. Os sócios só podem ceder suas partes a estranhos, mediante o consentimento de sócio ou sócios que representem a maioria do capital social.

Parágrafo 1º - O sócio que pretender ceder e transferir suas quotas, total ou parcialmente a outro sócio ou a terceiros, deverá notificar, por escrito e com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, o outro sócio, o qual terá direito de preferência para adquiri-las, nas mesmas condições, devendo o sócio alienante informar o nome do interessado adquirente e todas as condições do negócio, sendo que o direito de preferência deverá ser exercido no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados do recebimento da notificação.

Parágrafo 2º - Será ineficaz em relação à sociedade a venda de quotas feita com infração às regras estabelecidas nesta cláusula.

DÉCIMA-SEGUNDA - Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os sócios remanescentes, sendo que o valor dos haveres dos herdeiros, sucessores e do incapaz, será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, apurados em balanço especialmente levantado, à data da resolução.

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a um dos sócios.

DÉCIMA-TERCEIRA - A sociedade se dissolverá por vontade dos sócios. Nesse caso, será o liquidante escolhido pelos sócios, representando a maioria do capital social, e os haveres da sociedade serão empregados na liquidação das obrigações e o remanescente, se houver, será rateado entre os sócios em proporção ao número de quotas que possuírem.

DÉCIMA-QUARTA - As deliberações sociais serão adotadas por maioria absoluta de votos valendo cada quota um voto, inclusive para alterações de cláusulas contratuais, bastando tantas assinaturas quantas sejam necessárias para materializar essa maioria e autorizar o registro.

Parágrafo único: Ao sócio dissidente de deliberação social cabe um prazo de 30 (trinta) dias do registro da alteração, a manifestação de seu dissenso, com o exercício de seu direito de retirada e procedendo-se como previsto neste contrato.

DÉCIMA-QUINTA - Os casos omissos neste contrato serão resolvidos com observância dos preceitos do Código Civil e de outros dispositivos legais que lhes sejam aplicáveis.

DÉCIMA-SEXTA - Fica eleito o foro da Comarca de Santos, Estado de São Paulo para dirimir quaisquer divergências oriundas deste contrato, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.


DÉCIMA-SETIMA - Os administradores declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.





JUCESP
31 08 23

E por estarem assim justos e contratados, assinam o presente contrato social em 03 (três) vias de igual teor e forma na presença de duas testemunhas que também assinam para após ser registrado na Junta Comercial do Estado de São Paulo.

Santos, 28 de agosto de 2023


Sergio Figueiredo Senhorini



Luiz Gustavo Senhorini


Maria Helena Figueiredo Senhorini



Monica Senhorini Seixas

TESTEMUNHAS:



ANTONIO MOREIRA RÔQUEIRA PEREIRA
Contador - CRC-SP 1SP0730666-5
RG 4.476.859-8SP-SP - CPF 301.471.128-04


LIGIA FREITAS BRUNETTO
RG 14.509.290 - SSP - SP CPF. 033.408.743-41



SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO - JUCESP

MARIA CRISTINA FREI
SECRETÁRIA GERAL

331.273/23-8



JUCESP

Rua Prudente de Moraes, 113 - Vila Matias - CEP 11.075-000
CRC ZSP014984/O-2



3234-4434 e Fax: (0xx13) 3235-4833