



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA  
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



## ***CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA***

**Número da Certidão:** CI - 3631174/2025

**Válida até:** 31/12/2025

**CERTIFICAMOS,** que a pessoa jurídica abaixo citadas se encontra registrada neste Conselho, para atividades técnicas limitadas a competência legal de seus responsáveis técnicos, nos termos da Lei nº 5.194 de 24 de dezembro de 1966.

**CERTIFICAMOS,** ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei, que a pessoa jurídica mencionada, bem como seus responsáveis técnicos anotados não se encontram em débito com o CREA-SP.

**CERTIFICAMOS,** mais, que a certidão não concede a empresa o direito de executar quaisquer serviços técnicos sem a participação real, efetiva e inofismável dos responsáveis técnicos abaixo citados, e que perderá a sua validade se ocorrer qualquer modificação nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua expedição.

**Razão Social:** ROMA CONSTRUÇÕES CIVIL LTDA

**CNPJ:** 11.721.759/0001-80

**Endereço:** Rua DAS AMBURANAS, 102

JARDIM DA SERRA II

18873384 - Fartura - SP

**Número de registro no CREA - SP:** 1979739

**Data do registro:** 21/10/2014

**Processo (Sipro):** F-003519/2014

**Processo (SEI):** -\*-\*-\*-\*

### **Observação:**

Restricao de Atividades ref. ao obj. social, conf. Instr. vigente. REGISTRADA PARA ATUAR NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL, NÃO ESTANDO HABILITADA PARA ATUAR NAS ÁREAS DA ENGENHARIA MECÂNICA E METALÚRGICA, ENGENHARIA QUÍMICA, ENGENHARIA ELÉTRICA, GEOLOGIA E ENGENHARIA DE MINAS, ENGENHARIA DE AGRIMENSURA, AGRONOMIA, E ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO.

### **Objetivo Social:**

OBJETIVO SOCIAL: "Obras de alvenaria, Construção de edifícios, Demolições de edifícios e outras estruturas, Perfuração e sondagens, Obras de fundações, Obras de terraplenagens, Construção de rodovias e ferrovias, Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e Construções correlatas, exceto obras de irrigação, Instalação e manutenção elétrica, Preparação de canteiros e limpeza de terrenos, Comércio varejista de materiais de construção em geral, Construção de obras de arte especiais, Obras de urbanização de ruas, praças e calçadas, montagem de estrutura metálicas, Construção de Instalações esportivas e recreativas, Instalações Hidráulicas, sanitárias e de gás, Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração, Instalações de sistema de prevenção contra incêndio, perfuração e construção de poços de água, Serviços de



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA  
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



## ***CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA***

Continuação da Certidão: CI - 3631174/2025    Página 02

cartografia, Topografia e geodesia, Serviços de desenho técnico relacionados a Arquitetura e Engenharia, Aluguel de máquinas e Equipamentos para construção sem operador, Exceto andaimes, Limpeza em prédios e em domicílios.

**Esta certidão não concede à pessoa jurídica o direito de executar quaisquer serviços ou obras de seu objetivo social sem a participação efetiva de profissional habilitado.**

**O registro é restrito ao desempenho de atividades cobertas pelas atribuições dos profissionais integrantes do seu quadro técnico.**

**A seguir, listamos os profissionais que atuam na empresa na presente data, conforme as ARTs de cargo em função registradas no Crea-SP.**

### **Responsabilidade Técnica Ativa:**

**Nome:** PAULA JANAINA CAVAGNHA

**Título:** ENGENHEIRA CIVIL

Parágrafo 1º do artigo 5º da Resolução 1.073/16 do Confea, referentes às atribuições constantes no artigo 7º da Resolução 218/73 do Confea e as atividades do artigo 7º da Lei Federal nº 5.194/66 e os artigos 28 e 29 do Decreto Federal nº 23.569/33, nos termos do artigo 6º da Resolução 1.073/16 do Confea.

**Origem do Registro:** CREA-SP

**Número do Registro (CREASP):** 5063268750

**Registro Nacional:** 2619577012

**Data de início da responsabilidade técnica:** 28/09/2023

**Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome da empresa e/ou profissional(is), e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

**A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: [www.creasp.org.br](http://www.creasp.org.br)**

**Código de controle da certidão:** f583a017-d348-45ab-9f94-333d7df09e96

**Situação cadastral extraída em:** 14/05/2025 14:54:45 - **Certidão reimpressa em** 15/05/2025 07:55:49.

**Emitida via Serviços Online.**



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA  
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



### ***CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA***

Continuação da Certidão: CI - 3631174/2025    Página 03

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou o site [www.creasp.org.br](http://www.creasp.org.br), link Atendimento/Fale Conosco ou ainda através da unidade UOP PIRAJU, situada à Rua: 13 DE MAIO, 565, , CENTRO, PIRAJU-SP, CEP: 18800-001, ou procure a unidade de atendimento mais próxima.

SÃO PAULO, 14 de Maio de 2025



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA  
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



## ***CERTIDÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE PESSOA JURÍDICA***

**Número da Certidão:** CI - 3631176/2025

**CERTIFICAMOS,** constar em nome da pessoa jurídica abaixo citada, anotações de responsabilidade técnica do(s) profissional(is) a seguir discriminado(s).

**CERTIFICAMOS,** mais, que a presente certidão perderá a sua validade caso ocorrer qualquer modificação nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua expedição.

**Razão Social:** ROMA CONSTRUÇÕES CIVIL LTDA

**Número de registro no CREA - SP:** 1979739

**Data do registro:** 21/10/2014

**Processo (Sipro):** F-003519/2014

**Processo (SEI):** -\*-\*-\*--\*

### **Responsabilidade Técnica Ativa:**

**Nome:** PAULA JANAINA CAVAGNHA

**Título:** ENGENHEIRA CIVIL

**Origem do Registro:** CREA-SP

**Número do Registro (CREASP):** 5063268750 (Registro Ativo)

**Registro Nacional:** 2619577012

**Data de início da responsabilidade técnica:** 28/09/2023

### **Responsabilidades Técnicas Inativas:**

**Nome:** PAULA JANAINA CAVAGNHA

**Título:** ENGENHEIRA CIVIL

**Origem do Registro:** CREA-SP

**Número do Registro (CREASP):** 5063268750 (Registro Ativo)

**Registro Nacional:** 2619577012

**Data de início da responsabilidade técnica:** 21/10/2014

**Data de término da responsabilidade técnica:** 16/10/2017

**Nome:** VANESSA FRANÇA

**Título:** ENGENHEIRA CIVIL

**Origem do Registro:** CREA-PR

**Número do Registro (CREASP):** 5069505254 (Registro Ativo)

**Registro Nacional:** 1714122565

**Data de início da responsabilidade técnica:** 19/03/2015





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA  
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



## ***CERTIDÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE PESSOA JURÍDICA***

Continuação da Certidão: CI - 3631176/2025    Página 02

**Data de término da responsabilidade técnica:** 16/03/2016

**Nome:** FÁBIA ROBERTA PEREIRA ELEUTÉRIO DE OLIVEIRA

**Título:** ENGENHEIRA CIVIL

**Origem do Registro:** CREA-SP

**Número do Registro (CREASP):** 5063458544 (Registro Ativo)

**Registro Nacional:** 2609264968

**Data de início da responsabilidade técnica:** 06/04/2015

**Data de término da responsabilidade técnica:** 07/11/2017

**Nome:** PAULA JANAINA CAVAGNHA

**Título:** ENGENHEIRA CIVIL

**Origem do Registro:** CREA-SP

**Número do Registro (CREASP):** 5063268750 (Registro Ativo)

**Registro Nacional:** 2619577012

**Data de início da responsabilidade técnica:** 17/10/2017

**Data de término da responsabilidade técnica:** 20/09/2018

**Nome:** FÁBIA ROBERTA PEREIRA ELEUTÉRIO DE OLIVEIRA

**Título:** ENGENHEIRA CIVIL

**Origem do Registro:** CREA-SP

**Número do Registro (CREASP):** 5063458544 (Registro Ativo)

**Registro Nacional:** 2609264968

**Data de início da responsabilidade técnica:** 08/11/2017

**Data de término da responsabilidade técnica:** 02/11/2020

**Nome:** PAULA JANAINA CAVAGNHA

**Título:** ENGENHEIRA CIVIL

**Origem do Registro:** CREA-SP

**Número do Registro (CREASP):** 5063268750 (Registro Ativo)

**Registro Nacional:** 2619577012

**Data de início da responsabilidade técnica:** 22/09/2020

**Data de término da responsabilidade técnica:** 21/09/2023

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome da empresa e/ou profissional(is), e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA  
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



## ***CERTIDÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE PESSOA JURÍDICA***

Continuação da Certidão: CI - 3631176/2025    Página 03

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

**A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: [www.creasp.org.br](http://www.creasp.org.br)**

**Código de controle da certidão: ea53a839-269f-4059-ab42-c0ab3fb122b9**

**Situação cadastral extraída em: 14/05/2025 14:55:13 - Certidão reimpressa em 15/05/2025 07:56:13.**

**Emitida via Serviços Online.**

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou o site [www.creasp.org.br](http://www.creasp.org.br), link Atendimento/Fale Conosco ou ainda através da unidade UOP PIRAJU, situada à Rua: 13 DE MAIO, 565, , CENTRO, PIRAJU-SP, CEP: 18800-001, ou procure a unidade de atendimento mais próxima.

SÃO PAULO, 14 de Maio de 2025



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2620170000223

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional FÁBIA ROBERTA PEREIRA ELEUTÉRIO DE OLIVEIRA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: FÁBIA ROBERTA PEREIRA ELEUTÉRIO DE OLIVEIRA .....  
Registro: 5063458544-SP ..... RNP: 2609264968 .....  
Título Profissional: Engenheira Civil .....

Número ART: 92221220160052878 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO ..... Registrada em: 20/01/2016 Baixada em: 03/12/2016  
Forma de Registro: INICIAL .....  
Participação Técnica: INDIVIDUAL .....  
Empresa Contratada: ROMA CONSTRUÇÕES CIVIL LTDA .....

Contratante: CAMARA MUNICIPAL DE TAGUAI .....  
PRAÇA EXPEDICIONÁRIO ANTONIO ROMANO ..... No.: 40 .....  
Complemento: ..... Bairro: CENTRO .....  
Cidade: Taguaí ..... UF: SP CEP: 18890000 . PAIS: BRASIL .....  
Contrato: 19/2015 ..... Celebrado em : 30/12/2015 .....  
Vinculado à ART: 92221220160052878 .....  
Valor do Contrato: R\$ 230.903,21 ..... Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .....

Endereço da Obra/serviço: RUA JOSÉ GOBBO ..... No.: 1507 .....  
Complemento: ..... Bairro: CENTRO .....  
Cidade: Taguaí ..... UF: SP CEP: 18890000 . PAIS: BRASIL .....  
Data de início: 11/01/2016 Conclusão Efetiva: 21/06/2016 ..... Coordenadas Geográficas: .....  
Finalidade: JUDICIAL .....  
Proprietário: CAMARA MUNICIPAL DE TAGUAI ..... CNPJ: 49.886.096/0001-26 .....

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Edificação, Alvenaria. 713,62000 metro quadrado. ....

#### Observações

ESTA ART REFERE-SE A EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO PARA O PODER LEGISLATIVO DO MUNICÍPIO DE TAGUAI. COMPREENDENDO SUPRA-ESTRUTURA, ALVENARIA DE FECHAMENTO TOTALIZANDO 352,50 M² E COBERTURA EM ESTRUTURA METÁLICA COM TELHAS EM CHAPA DE AÇO PRÉ PINTADA, TIPO SANDUÍCHE MEDINDO 713,62 M² - REFERENTE A 2ª FASE DA CONSTRUÇÃO. ....

#### Informações Complementares

Consta planilha anexa ao atestado contendo 02 folhas .....  
O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil. ....  
Valor inicial do contrato: ..... R\$ 230.903,21 .....  
Valor final do contrato: ..... R\$ 247.185,95 .....  
A presente Certidão de Acervo Técnico foi analisada e expedida sob responsabilidade da unidade abaixo informada. ....

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o Atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 1 fls, expedido pelo contratante da obra/serviço em 07/07/2016, devidamente assinado por Eng. Civil João Vítor Assaf Navarro Ayub, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620170000223

11/01/2017 10:06:16

Autenticação Digital: sCKIT0FCKC0U0B0BKckznUygag35naxs

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP ([www.creasp.org.br](http://www.creasp.org.br)).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo  
Avenida ARMANDO SILVA, 160 DISTRITO INDUSTRIAL I Ourinhos-SP, CEP 19908160  
Telefone: 0800.171811 - [www.creasp.org.br](http://www.creasp.org.br) opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'



**CREA-SP**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia  
do Estado de São Paulo





**ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA**

**DENOMINAÇÃO DA OBRA:** 2º Etapa de Edificação de Prédio para Poder Legislativo do Município de Taguaí, compreendendo "Supra Estrutura, Alvenaria de Fechamento e Cobertura".

**LOCALIZAÇÃO:** Rua José Gobbo, nº 1507- Taguaí/SP.

**EMPRESA CONTRATADA:** ROMA CONSTRUCÕES CIVIL LTDA-ME  
CREA 1979739-SP

**RESPONSÁVEL TÉCNICA:**FABIA ROBERTA PEREIRA ELEUTÉRIO DE OLIVEIRA  
CREA-SP Nº 5063458544

**NUMERO DO CONTRATO:** 19/2015

**VALOR CONTRATUAL:** R\$ 247.185,95 (duzentos e quarenta e sete mil cento e oitenta e cinco reais e noventa e cinco centavos)


**INÍCIO DA OBRA:** 11/01/2016

**TÉRMINO DA OBRA:** 21/06/2016

Após a execução da obra acima mencionada, referente à 2º Etapa de Edificação de Prédio para Poder Legislativo do Município de Taguaí, compreendendo "Supra Estrutura, Alvenaria de Fechamento e Cobertura" totalizando 713,62 m² de edificação, atesto que a obra foi concluída atendendo o que foi proposto, foi devidamente inspecionada, testada o qual recebe em definitivo a obra acompanhada, a contar desta data para todos os fins de direito. Consta planilha em anexo (02) duas paginas.

Taguaí, 07 de julho de 2016.




  
**CÂMARA MUNICIPAL DE TAGUAÍ**  
TERRATEC ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA  
CNPJ sob nº 65.684.110/0001-65  
João Victor Assaf Navarro Ayub  
CREA-SP 5063040277  
Engenheiro Civil Fiscal/ Responsável








Razão social: ROMA CONSTRUÇÕES CIVIL LTDA-ME						
CNPJ:11.721.759/0001-80		IE:302.077.253.111				
End. Rua das Amburanas nº102 Jradim da Serra II -Fartura-SP						
Tomador:Câmara Municipal de Taguai -SP						
Ref: Edital Concorrência Publica Nº01/2015						
Obra: 2º Etapa - Construção de Predio Para o Poder Legislativo de Taguai-SP						
Local: Rua Pedro Lança, S/Nº						
Planilha Orçamentária						
Item	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Unid.	Quant.	(R\$)	TOTAL(R\$)	COM BDI
						28,30%
CPOS	SUPRA ESTRUTURA					R\$ 65.607,03
90103	Forma em madeira comum para estrutura (utilização 2 vezes0	m²	317,83	76,99	24.469,41	R\$ 31.394,26
100104	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk-500 mpa	kg	3.711,77	3,64	13.498,22	R\$ 17.318,22
110113	Concreto usinado, fck = 25mpa	m³	51,06	183,72	9.380,89	R\$ 12.035,68
111604	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	m³	51,06	74,17	3.787,12	R\$ 4.858,88
	ALVENARIA DE FECHAMENTO					R\$ 17.212,92
140422	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestimento, de 19 cm	m²	352,50	38,06	13.416,15	R\$ 17.212,92
	COBERTURA					R\$ 148.083,26
150303	Fornecimento de montagem de estrutura em aço ASTM-A36, inclusive pintura	kg	5.775,00	8,55	49.376,25	R\$ 63.349,73
161306	Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epoxi e poliester, tipo sanduiche, espessura de 0,50mm, com lâ de rocha	m²	713,62	73,39	52.369,08	R\$ 67.189,52
163306	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº24 - corte 1,00 m	m²	76,56	82,92	6.348,65	R\$ 8.145,31
163302	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº24 - corte 0,33 m	m²	189,34	38,69	7.325,56	R\$ 9.398,70
TOTAL					R\$ 230.903,21	



**TABELIONATO DE TAGUAÍ**

CÂMARA MUNICIPAL DE TAGUAÍ  
TERRATEC ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA  
CNPJ sob nº 65.684.110/0001-65  
João Victor Assaf Navarro Ayub  
CREA-SP 5063040277  
Engenheiro Civil Fiscal/ Responsável



Reconhecido por semelhança a(s) firma(s) de ALFIRMA DE JOÃO VICTOR ASSAF NAVARRO AYUB, em documento com valor econômico, do que deu fé, em Taguaí, 17 de novembro de 2016.  
Rt 8,18  
1157AA0021978 - FICHA  
124180  
FIRMA  
VALOR ECONÔMICO 1  
1157AA0021978

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS DE TAGUAÍ-SP  
R. Pedro Moreira Bulcão, 232 - Tel: (11) 3386.1552 - Taguaí-SP  
Oficial Designado: VALDINEI CEISO ROMANO  
CNPJ: 45.045.138/0001-39

Taguaí, 14 de dezembro de 2015.





CÂMARA MUNICIPAL DE TAGUAÍ  
CNPJ :49.886.096/0001-26  
Taguaí- Capital das Confeções

Razão social: ROMA CONSTRUÇÕES CIVIL LTDA-ME						
CNPJ:11.721.759/0001-80 IE:302.077.253.111						
End. Rua das Amburanas nº102 Jardim da Serra II -Fatura-SP						
Tomador:Câmara Municipal de Taguaí -SP						
Ref: Edital Concorrência Publica Nº01/2015 Contrato nº19/2015						
Obra: 2º Etapa - Construção de Predio Para o Poder Legislativo de Taguaí-SP						
Local: Rua Jose Gobbo, Nº1507						
PLANILHA ORÇAMENTARIA PARA ADITIVO DE ATERRO						
Código	Descrição	Unidade	QUANT.	Material	Mão de Obra	Total CM BDI 12%
1	71201 Aterro manual apiloado de área interna com maço de 30 kg	m <sup>3</sup>	674,79	8,36	0,28	R\$ 6.529,81
2	321601 Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa	m <sup>2</sup>	498,19	4,55	5,24	R\$ 5.462,55
3	321701 Impermeabilização em argamassa impermeável com aditivo hidrófugo	m <sup>3</sup>	7,47	286,59	226,22	R\$ 4.290,37
Total com BDI						R\$ 16.282,74



CÂMARA MUNICIPAL DE TAGUAÍ  
TERRATEC ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA  
CNPJ sob nº 65.684.110/0001-65  
João Victor Assaf Navarro Ayub  
CREA-SP 5063040277  
Engenheiro Civil Fiscal/ Responsável



Taguaí, 29 de fevereiro de 2016.





**Certidão de Acervo Técnico - CAT**  
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

**CREA-SP**

**CAT COM REGISTRO DE ATESTADO**

**2620170009463**

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional FÁBIA ROBERTA PEREIRA ELEUTÉRIO DE OLIVEIRA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: FÁBIA ROBERTA PEREIRA ELEUTÉRIO DE OLIVEIRA .....  
Registro: 5063458544-SP ..... RNP: 2609264968 .....  
Título Profissional: Engenheira Civil .....

Número ART: 28027230171840322 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO ..... Registrada em: 24/04/2017 Baixada em: 18/09/2017  
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 92221220161022782 .....  
Participação Técnica: EQUIPE .....  
Empresa Contratada: ROMA CONSTRUÇÕES CIVIL LTDA .....

Contratante: Prefeitura Municipal de Itaporanga .....  
RUA Bom Jesus ..... No.: 738 .....  
Complemento: ..... Bairro: Centro .....  
Cidade: Itaporanga ..... UF: SP CEP: 18480000 . PAIS: BRASIL .....  
Contrato: 042/2016 ..... Celebrado em : 31/08/2016 .....  
Vinculado à ART: .....  
Valor do Contrato: R\$ 201.950,00 ..... Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .....

Endereço da Obra/serviço: RUA Apário Fiúza de Carvalho ..... No.: 1056 .....  
Complemento: ..... Bairro: Centro .....  
Cidade: Itaporanga ..... UF: SP CEP: 18480000 . PAIS: BRASIL .....  
Data de início: 31/08/2016 Conclusão Efetiva: 15/12/2016 ..... Coordenadas Geográficas: .....  
Finalidade: ESCOLAR .....  
Proprietário: Prefeitura Municipal de Itaporanga ..... CNPJ: 46.634.408/0001-16 .....  
Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Cobertura Metálica. 676,25000 metro quadrado. ....

#### Observações

Esta ART refere-se a Execução de obra, incluindo materiais, demolição, nivelamento, execução de piso, pintura e cobertura metálica da quadra poliesportiva da escola municipal Vicente Russo do Amaral, sendo estes serviços demolição de piso existente, aterro para nivelamento da camada do solo, concretagem do piso incluindo malha de aço, corte de junta de dilatação, polimento em concreto com acabamento de superfície, pintura e demarcação do piso da quadra e cobertura em estrutura metálica com telha de aço galvanizado totalizando 676,25 metros quadrados de construção.

#### Informações Complementares

Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão. ....  
Consta planilha anexa ao atestado contendo 3 folhas. ....  
O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil. ....  
A presente Certidão de Acervo Técnico foi analisada e expedida sob responsabilidade da unidade abaixo informada. ....

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o Atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 4 fls, expedido pelo contratante da obra/serviço em 16/12/2016, devidamente assinado por Helio Likio Hamamoto, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620170009463

28/09/2017 16:10:33

Autenticação Digital: ClsxCJ50JKfIFJJF5akfaFGClxTBJAK

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP ([www.creasp.org.br](http://www.creasp.org.br)).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo  
Avenida NOVE DE JULHO, 409 CENTRO Jundiaí-SP, CEP 13201019  
Telefone: 0800.171811 - [www.creasp.org.br](http://www.creasp.org.br) opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'



**CREA-SP**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia  
do Estado de São Paulo





# GOVERNO MUNICIPAL - CIDADE DE ITAPORANGA

CNPJ 46.634.408/0001-16

## ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA

**DENOMINAÇÃO DA OBRA:** Execução de obra, incluindo materiais, demolição, nivelamento, execução de piso, pintura e cobertura metálica da quadra poliesportiva da escola municipal Vicente Russo do Amaral, sendo estes serviços demolição de piso existente, aterro para nivelamento da camada do solo, concretagem do piso incluindo malha de aço, corte de junta de dilatação, polimento em concreto com acabamento de superfície, pintura e demarcação do piso da quadra e cobertura em estrutura metálica com telha de aço galvanizado totalizando 676,25 metros quadrados de construção.

**LOCALIZAÇÃO DA OBRA:** Rua Aparício Fiuza de Carvalho-Itaporanga/SP.

**CONTRATANTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA

END. Rua Bom Jesus –Centro –Itaporanga/SP

CNPJ 46.634.408/0001-16

**EMPRESA CONTRATADA:** ROMA CONSTRUÇÕES CIVIL LTDA-ME

CREA 1979739-SP

**RESPONSÁVEL TÉCNICO:** FABIA ROBERTA P. ELEUTÉRIO DE OLIVEIRA

ENGENHEIRA CIVIL

CREA-SP 5063458544

**NUMERO DO CONTRATO:** 042/2016

**VALOR CONTRATUAL:** R\$ 201.950,00 (Duzentos e um mil e novecentos e cinquenta reais)


**INÍCIO DA OBRA:** 31/08/2016

**TÉRMINO DA OBRA:** 15/12/2016

A obra acima mencionada referente à demolição, nivelamento, execução de piso, pintura e cobertura metálica da quadra poliesportiva da escola municipal Vicente Russo do Amaral encontra-se concluída. Atesto que foi executada em conformidade com o projeto e especificações, tendo sido atendidas todas as solicitações técnicas da contratante, a qual recebe em caráter definitivo a obra acompanhada, a contar desta data para todos os fins de direito, consta planilha em anexo contendo (03) três paginas.

Itaporanga, 16 de dezembro de 2016.



  
\_\_\_\_\_  
CHEFE DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DE ITAPORANGA  
HELIO LIKIO HAMAMOTO  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA/SP: 0601188254



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
OBRA: DEMOLIÇÃO, NIVELAMENTO, EXECUÇÃO DE PISO, PINTURA E COBERTURA METÁLICA PARA QUADRA POLIESPORTIVA									
LOCAL: E.M. "VICENTE RUSSO DO AMARA "									
RUA APARICIO FIUZA DE CARVALHO - ITAPORANGA SP									
BASE DE PREÇO: CPOS VERSÃO 166									
Item	Código	Fonte	Descrição dos Serviços	Unid.	Quant.	Preço Unt Mão de Obra R\$	Preço Unit. Material R\$	Preço Unit Total. R\$	Preço Total R\$
SERVIÇOS PRELIMINARES									
1									
1.1	74209/002	SINAPI	Placa de identificação para obra	m²	4,50	130,11	195,17	R\$ 325,28	R\$ 1.463,76
							Subtotal ITEM 1		R\$ 1.463,76
DEMOLIÇÃO E MOVIMENTO DE TERRAS									
2									
2.1	73616	SINAPI	Demolição de concreto simples	m³	48,61	101,91	152,87	R\$ 254,78	R\$ 12.384,86
2.2	85387	SINAPI	Remoção manual de entulhos	m³	48,61	25,27	37,91	R\$ 63,18	R\$ 3.071,18
2.3	61202	CPOS	Aterro manual apoiado de área interna com maço de 30 kg	m³	131,03	14,01	21,01	R\$ 35,02	R\$ 4.588,67
2.4	061402	SINAPI	Carga manual de solo	m³	131,03	7,12	10,69	R\$ 17,81	R\$ 2.333,64
							Subtotal ITEM 2		R\$ 22.378,35
CONCRETAGEM DO PISO									
3									
3.1	74164	SINAPI	Lastro de pedra britada - 5,0 cm	m³	34,72	35,51	53,27	R\$ 88,78	R\$ 3.082,44
3.2	100202	CPOS	armadura em tela soldada de aço (tela pop) 15x15 diametro 4,2 mm	kg	1050,00	2,22	3,32	R\$ 5,54	R\$ 5.817,00
3.3	111602	CPOS	Lançamento , espalhamento e adensamento de concreto	m³	55,56	19,10	28,65	R\$ 47,75	R\$ 2.652,99
3.4	110129	CPOS	Concreto usinado, fck = 25,0 Mpa para bombeamento , e = 8 cm	m³	55,56	123,48	185,22	R\$ 308,70	R\$ 17.151,37
3.5	112005	CPOS	Corte de junta de dilatação com serra de disco diamantado para piso	m	599,26	3,99	5,99	R\$ 9,98	R\$ 5.980,61
3.6	111622	CPOS	Nivelamento de piso em concreto com acabadora de superfície (Polimento)	m²	599,26	4,99	7,48	R\$ 12,47	R\$ 7.472,77
							Subtotal ITEM 3		R\$ 42.157,19
LOCAÇÃO COBERTURA METALICA									
4									
4.1	73992	SINAPI	Locação de obra com gabarito de madeira	m²	694,40	3,44	5,17	R\$ 8,61	R\$ 5.978,78
4.2	41598	SINAPI	Ligação provisoria de energia de energia de baixa tensão	ud	1,00	388,95	583,42	R\$ 972,37	R\$ 972,37
							Subtotal ITEM 4		R\$ 6.951,15
MOVIMENTO DE TERRA									
5									



5.1	73481	SINAPI	Escavação manual de valas, em terra compacta com prof. Até 1,00 m	m³	35,13	17,90	26,85	R\$ 44,75	R\$ 1.572,07
5.2	72819	SINAPI	Estaca a trado (brocas) diâmetro 30 cm em concreto armado moldado in loco	ml	84,00	40,15	60,22	R\$ 100,37	R\$ 8.431,08
5.3	94319	SINAPI	Aterro manual de valas com solo argilo arenoso e compactação mecanizada	m²	29,10	11,98	17,97	R\$ 29,95	R\$ 871,55
Subtotal ITEM 5									R\$ 10.874,69
6	FUNDAÇÃO								
6.1	5970	SINAPI	Forma de Tabua para concreto em fundação c/ reaproveitamento 2 x	m²	60,00	21,03	31,55	R\$ 52,58	R\$ 3.154,80
6.2	74164/004	SINAPI	Lastro de brita, E= 5,0 cm	m³	2,60	35,51	53,27	R\$ 88,78	R\$ 230,83
6.3	110129	CPOS	Concreto usinado fck 25 Mpa. Baldrame 20x30 cm e bloco 60x120x60 cm	m³	12,20	123,48	185,22	R\$ 308,70	R\$ 3.766,14
6.4	74157	SINAPI	Lançamento / Aplicação manual de concreto em fundação	m³	12,20	45,33	67,99	R\$ 113,32	R\$ 1.382,50
Subtotal ITEM 6									R\$ 8.534,27
7	ESTRUTURA METALICA E COBERTURA								
7.1	150311	CPOS	Fornecimento e montagem de estrutura metalicas dos pilares	kg	490,00	6,66	9,98	R\$ 16,64	R\$ 8.153,60
7.2	72112	SINAPI	Estrutura metalica em arco com vão de 20,00 m fornecimento e montagem	m²	676,25	29,58	44,37	R\$ 73,95	R\$ 50.008,69
7.3	75381	SINAPI	Cobertua com telhas de chapas de aço zincado ondulado 0,50 mm. Fornecimento e montagem	m²	676,25	14,74	22,12	R\$ 36,86	R\$ 24.926,58
7.4	75381	SINAPI	Fechamento do oitão com telhas de chapas de aço zincado ondulado. Fornecimento e montagem.	m²	66,82	14,74	22,12	R\$ 36,86	R\$ 2.462,99
Subtotal ITEM 7									R\$ 85.551,85
8	DRENAGEM P/ AGUAS PLUVIAIS								
8.1	72105	SINAPI	Calha em chapa de aço galvanizado nº 24	ml	60,20	20,64	30,96	R\$ 51,60	R\$ 3.106,32
8.2	89580	SINAPI	Tubo de queda - agua pluvial DN = 150	ml	36,00	10,18	15,26	R\$ 25,44	R\$ 915,84
8.3	89590	SINAPI	Joelho PVC 90º DN = 150 mm	ud	18,00	40,12	60,17	R\$ 100,29	R\$ 1.805,22
8.4	89491	SINAPI	Caixa sifonada, pvc, DN 150 x 185 x 75 mm fornecida e instalada para águas pluviais	ud	6,00	18,34	27,51	R\$ 45,85	R\$ 275,10
Subtotal ITEM 8									R\$ 6.102,48
9	INSTALAÇÃO ELETRICA								
9.1	91926	SINAPI	Cabo de cobre flexível isolado 2,50 mm2 anti chama	m	250,00	1,08	1,63	R\$ 2,71	R\$ 677,50
9.2	91932	SINAPI	Cabo de cobre flexível isolado 10,00 mm2 anti chama	m	120,00	3,41	5,12	R\$ 8,53	R\$ 1.023,60
9.3	74130/003	SINAPI	Disjuntor bipolar termomagnético 10 A a 50 A	ud	7,00	21,12	31,67	R\$ 52,79	R\$ 369,53
9.4	74130/004	SINAPI	Disjuntor tripolar termomagnético 10 A a 50 A	ud	1,00	30,98	46,47	R\$ 77,45	R\$ 77,45
9.5	91856	SINAPI	Eletroduto rígido roscável PVC diâmetro 1"	ml	40,00	3,68	5,52	R\$ 9,20	R\$ 368,00

9.6	918693	SINAPI	Eletróduto rígido rosável PVC diâmetro 3/4"	ml	80,00	2,22	3,34	R\$ 5,56	R\$ 444,80
9.7	74246	SINAPI	Refletor retangular fechado com lampada vapor metálico 400 W	cj	14,00	95,97	143,96	R\$ 239,93	R\$ 3.359,02
9.8	84402	SINAPI	Quadro de distribuição de energia para 6 disjuntores em chapa metálica	cj	1,00	20,51	30,76	R\$ 51,27	R\$ 51,27
9.9	68069	SINAPI	Haste tipo cooperweld 5/8" x 3,00 m, com conector	ud	4,00	18,43	27,64	R\$ 46,07	R\$ 184,28
9.10	72929	SINAPI	Cordoalha de cobre nu, inclusive isolador, 35 mm2, fornecimento e instalação	m	8,00	17,44	26,15	R\$ 43,59	R\$ 348,72
Subtotal ITEM 9									R\$ 6.904,17
PINTURA									
10									
10.1	74245	SINAPI	Pintura acrílica em piso cimentado 02 demãos superfície de concreto	m²	599,26	5,35	8,03	R\$ 13,38	R\$ 8.018,10
10.2	41595	SINAPI	Pintura acrílica de faixas de demarcação em quadra, 5 cm de largura	m	263,00	4,58	6,88	R\$ 11,46	R\$ 3.013,98
Subtotal ITEM 10									R\$ 11.032,08
TOTAL GERAL R\$									R\$ 201.950,00

Itaporanga, 26 de agosto de 2016.

   
 CHEFE DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DE ITAPORANGA  
 HELIO LIKIO HAMAMOTO  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 CREA/SP: 0601188254







Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2620170001906

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional FÁBIA ROBERTA PEREIRA ELEUTÉRIO DE OLIVEIRA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: FÁBIA ROBERTA PEREIRA ELEUTÉRIO DE OLIVEIRA

Registro: 5063458544-SP

RNP: 2609264968

Título Profissional: Engenheira Civil

Número ART: 92221220161022394 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO . Registrada em: 26/09/2016 Baixada em: 24/01/2017

Forma de Registro: INICIAL

Participação Técnica: EQUIPE

Empresa Contratada: ROMA CONSTRUÇÕES CIVIL LTDA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA

RUA BOM JESUS

No.: 738

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: Itaporanga UF: SP CEP: 18480000 PAIS: BRASIL

Contrato: 041/2016

Celebrado em: 17/08/2016

Vinculado à ART:

Valor do Contrato: R\$ 157.250,00

Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Endereço da Obra/serviço: AVENIDA SANTA CRUZ

No.: 572

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: Itaporanga UF: SP CEP: 18480000 PAIS: BRASIL

Data de início: 17/08/2016 Conclusão Efetiva: 13/12/2016 Coordenadas Geográficas:

Finalidade: SAÚDE

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA CNPJ: 46.634.408/0001-16

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Edificação de Alvenaria. 136,00000 metro quadrado.

#### Observações

ESTA ART REFERE-SE AO FECHAMENTO EM MURO DE ALVENARIA COM 202,00 M² E GRADIL METÁLICO COM 136,00 M², 280,00 M² DE PISOS INTERTRAVADOS TIPO PAVER, BALCÃO E 580,00 M² EM PINTURA EXTERNA DO PRÉDIO E 168,00 M² DE PINTURA INTERNA DO PRÉDIO NO CENTRO DE SAÚDE DOUTOR NELSON LAMUS DE OLIVEIRA.

#### Informações Complementares

Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão.

Consta planilha anexa ao atestado contendo 5 folhas.

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições da profissional na área da Engenharia Civil.

Houve aditivo de valor ao contrato inicial nº 041/2016, no valor de R\$ 36.063,03, conforme ART 92221220161292837, perfazendo o valor total da obra em R\$ 193.313,03.

A presente Certidão de Acervo Técnico foi analisada e expedida sob responsabilidade da unidade abaixo informada.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o Atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 6 fls, expedido pelo contratante da obra/serviço em 16/12/2016, devidamente assinado por HELIO LIKIO HAMAMOTO, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620170001906

03/03/2017 09:25:14

Autenticação Digital: BByxxk01F1JCs3fs3zfCI6axyakaGaC

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP ([www.creasp.org.br](http://www.creasp.org.br)).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



**CREA-SP**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia  
do Estado de São Paulo





# GOVERNO MUNICIPAL - CIDADE DE ITAPORANGA

CNPJ 46.634.408/0001-16

## ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA

**DENOMINAÇÃO DA OBRA:** Execução de reforma, incluindo materiais e mão de obra para fechamento em muro de alvenaria, gradil metálico, pisos, paisagismo, balcão, colocação de vidro, cobertura metálica e pintura do prédio do Centro de Saúde Dr. Nelson Lamus de Oliveira.

**LOCALIZAÇÃO DA OBRA:** Avenida Santa Cruz-Itaporanga/SP.

**CONTRATANTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA

END. Rua Bom Jesus –Centro –Itaporanga/SP

CNPJ 46.634.408/0001-16

**EMPRESA CONTRATADA:** ROMA CONSTRUÇÕES CIVIL LTDA-ME

CREA 1979739-SP

**RESPONSÁVEL TÉCNICO:** FABIA ROBERTA P. ELEUTÉRIO DE OLIVEIRA

ENGENHEIRA CIVIL

CREA-SP 5063458544

**NUMERO DO CONTRATO:** 041/2016

**VALOR CONTRATUAL:** R\$ 193.313,03 (Cento e noventa e três mil trezentos e treze reais e três centavos)

**INÍCIO DA OBRA:** 17/08/2016

**TÉRMINO DA OBRA:** 13/12/2016

A obra acima mencionada referente ao fechamento em muro de alvenaria, gradil metálico, pisos, paisagismo, balcão, colocação de vidro, cobertura metálica e pintura do prédio do Centro de Saúde Dr. Nelson Lamus de Oliveira encontra-se concluída. Atesto que os serviços foram executados em conformidade com o projeto e especificações, tendo sido atendidas todas as solicitações técnicas da contratante, a qual recebe em caráter definitivo a obra acompanhada, a contar desta data para todos os fins de direito, consta planilha em anexo contendo (05) cinco paginas.

Itaporanga, 16 de dezembro de 2016.



CHEFE DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DE ITAPORANGA

HELIO LIKIO HAMAMOTO

ENGENHEIRO CIVIL

CREA/SP: 0601188254



OBRA: FECHAMENTO EM MURO DE ALVENARIA E GRADIL . PINTURA EXTERNA DOS PREDIOS  
LOCAL: AVENIDA SANTA CRUZ, 572. CENTRO DE SAUDE . ITAPORANGA SP.

Planilha Orçamentária

BOLETIM = SINAPI

data base : 14/01/2016

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT. UNT.	VALOR MÃO DE OBRA UNT. R\$	VALOR MATERIAL UNT. R\$	PREÇO TOTAL UNIT. R\$	PREÇO TOTAL R\$
1			SERVIÇOS PRELIMINARES						
1.1	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	4,50	124,07	186,10	R\$ 310,17	R\$ 1.395,77
								Total do item 1	R\$ 1.395,77
2			MOVIMENTO DE TERRAS						
2.1	73447	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA, PROF. 2 M < H <= 3 M	m³	30,00	19,43	29,14	R\$ 48,57	R\$ 1.457,10
2.2	79488	SINAPI	REATERRO MANUAL COM APILOAMENTO MECANICO	m³	30,00	2,99	4,49	R\$ 7,48	R\$ 224,40
								Total do item 2	R\$ 1.681,50
3			INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES						
3.1	72819	SINAPI	ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO 30CM EM CONCRETO ARMADO MOLDADA IN-LOC	m	132,00	34,04	51,06	R\$ 85,10	R\$ 11.233,20
3.2	74164/004	SINAPI	LASTRO DE BRITA	m³	2,50	34,14	51,21	R\$ 85,35	R\$ 213,38
3.3	5970	SINAPI	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO, C/ REAPROVEITAMENTO 2X.	m²	30,00	18,47	27,71	R\$ 46,18	R\$ 1.385,40
3.4	5970	SINAPI	AÇO CA-50, 10,0 MM, DOBRADO E CORTADO	kg	320,00	18,47	27,71	R\$ 46,18	R\$ 14.777,60
3.5	38408	SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP =	m³	6,00	118,66	178,00	R\$ 296,66	R\$ 1.779,96
3.6	40780	SINAPI	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFICIE DE CONC. APARENTE	m³	6,00	3,21	4,81	R\$ 8,02	R\$ 48,12
3.7	73762/001	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFICIE COM ASFALTO ELASTOMERICO	m²	50,00	28,39	42,58	R\$ 70,97	R\$ 3.548,50
								Total do item 3	R\$ 32.986,16
4			PILARES						
4.1	34439	SINAPI	AÇO CA-50, 10,0 MM, DOBRADO E CORTADO	kg	200,00	1,63	2,44	R\$ 4,08	R\$ 816,00
4.2	1347	SINAPI	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 1,10 X M2 23,02	m²	17,00	13,81	9,21	R\$ 23,02	R\$ 391,34
4.3	1527	SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1	m³	1,70	106,29	159,44	R\$ 265,73	R\$ 451,74
4.4	40780	SINAPI	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFICIE DE CONC. APARENTE	m³	1,70	3,21	4,81	R\$ 8,02	R\$ 13,63
								Total do item 4	R\$ 1.672,72
5			VIGAS						
5.1	34439	SINAPI	AÇO CA-50, 10,0 MM, DOBRADO E CORTADO	kg	173,12	1,63	2,45	R\$ 4,08	R\$ 706,33
5.2	1527	SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP =	m³	2,15	106,29	159,44	R\$ 265,73	R\$ 571,32
5.3	4078	SINAPI	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFICIE DE CONC. APARENTE	m³	2,15	3,21	4,81	R\$ 8,02	R\$ 17,26
5.4	5970	SINAPI	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO, C/ REAPROVEITAMENTO 2X.	m²	16,80	34,14	51,21	R\$ 85,35	R\$ 1.433,88



OBRA: FECHAMENTO EM MURO DE ALVENARIA E GRADIL . PINTURA EXTERNA DOS PREDIOS  
LOCAL: AVENIDA SANTA CRUZ, 572. CENTRO DE SAUDE . ITAPORANGA SP.

						Total do item 5		R\$	2.728,79
6			ALVENARIA						
6.1	83519	SINAPI	ALVENARIA EMBASAMENTO TIJOLO CERAMICO FURADO	m³	15,00	158,55	237,83	R\$	396,38
6.2	87473	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA DE 14 CM ) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MENOR QUE 6M2 SEM VÃO	m²	98,00	10,56	15,84	R\$	26,40
6.3	74199	SINAPI	CHAPISCO RUSTICO/PAREDES ARG CIM/AREIA 1:3 E= 2,0 CM (NIVELAMENTO)	m²	98,00	10,56	15,84	R\$	26,40
6.4	87533	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 - (NIVELAMENTO)	m²	98,00	8,39	12,59	R\$	20,98
6.5	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	98,00	3,85	5,77	R\$	9,62
6.6	87509	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X14CM	m²	101,00	38,30	57,44	R\$	95,74
6.7	74199	SINAPI	CHAPISCO RUSTICO/PAREDES ARG CIM/AREIA 1:3 E= 2,0 CM	m²	202,00	10,56	15,84	R\$	26,40
6.8	87533	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8	m²	202,00	8,39	12,59	R\$	20,98
6.9	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	202,00	3,85	5,77	R\$	9,62
						Total do item 6		R\$	35.302,64
7			GRADIL E PORTÕES						
7.1	73932/001	SINAPI	GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16"	m²	103,00	93,44	140,17	R\$	233,61
7.2	74100/001	SINAPI	PORTAO DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO	m²	33,00	140,61	210,91	R\$	351,52
7.3	73794/001	SINAPI	PINTURA COM TINTA PROTETORA ACABAMENTO GRAFITE ESMALTE SOBRE SUPERFICI METALICA	m²	136,00	11,74	17,61	R\$	29,35
7.3	73794/001	SINAPI	PINTURA COM TINTA PROTETORA ACABAMENTO GRAFITE ESMALTE SOBRE SUPERFICI- ESTRUTURA METALICA	m²	88,00	11,74	17,61	R\$	29,35
						Total do item 7		R\$	42.236,39
8			PINTURA EXTERNA DOS PREDIOS E PINTURA INTERNA DA SALA DE ESPERA						
8.1	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	580,00	3,85	5,77	R\$	9,62
8.2	73924/002	SINAPI	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	m²	170,00	8,90	13,35	R\$	22,25
						Total do item 8		R\$	9.362,10
9			PINTURA INTERNA DA SALA DE ESPERA E 03 CORREDOR – ALVENARIA E LAJE						
9.1	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	168,00	3,85	5,77	R\$	9,62
9.2	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (LAJE)	m²	95,00	3,85	5,77	R\$	9,62
						Total do item 9		R\$	1.616,16
10			ADAPTAÇÃO DO BALCÃO DE ATENDIMENTO						
10.1	73541	SINAPI	COLOCACAO BANCA MARMORE/GRANITO/ACO INOX EXCLUSIVE BANCA - P	m²	1,00	25,07	37,60	R\$	62,67
10.2	73899/002	SINAPI	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS SIREAPROVEITAMENTO	m²	3,00	31,43	47,15	R\$	78,58
10.3	87533	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PR	m²	1,00	8,39	12,59	R\$	20,98
						Total do item 10		R\$	319,39

11			REVESTIMENTO EM PAVER
----	--	--	-----------------------



CHEFE DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DE ITAPORANGA  
HELIO LIKIO HAMAMOTO  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA/SP: 0601188254





OBRA: FECHAMENTO EM MURO DE ALVENARIA E GRADIL . PINTURA EXTERNA DOS PREDIOS  
LOCAL: AVENIDA SANTA CRUZ, 572. CENTRO DE SAUDE . ITAPORANGA SP.

Planilha Orçamentária de Aditamento

BOLETIM = SINAPI							data base : 14/01/2016		BDI INCLUSO DE 23%	
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT. UNT.	PREÇO TOTAL UNIT. R\$	PREÇO TOTAL R\$ COM BDI			
1.1	85334	SINAPI	RETIRADA DE ESQUADRIAS METALICAS	m²	34,77	R\$ 14,07	R\$ 601,73			
1.2	72142	SINAPI	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA	unid.	1,00	R\$ 8,09	R\$ 9,95			
1.3	73801/002	SINAPI	DEMOLIÇÃO SEM REAPROVEITAMENTO	m³	4,00	R\$ 78,58	R\$ 386,61			
1.4	72231	SINAPI	RETIRADA DE TELHAS ONDULADAS	m²	30,00	R\$ 4,92	R\$ 181,55			
1.5	89263	SINAPI	DEMOLICAO DE ESTRUTURA METALICA SEM REMOCAO	m²	35,00	R\$ 28,55	R\$ 1.229,08			
1.6	85709	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS 14x9x14	m²	3,60	R\$ 94,74	R\$ 419,51			
1.7	72110	SINAPI	ESTRUTURA METALICA EM ARCO COM VÃO DE ATÉ 12,00 M FORNECIMENTO E MONTAGEM	m²	30,00	R\$ 63,36	R\$ 2.337,98			
1.8	75381/001	SINAPI	COBERTURA COM TELHA DE CHAPA DE AÇO ZINCADO, ONDULADA, ESPESSURA DE 0,50	m²	60,00	R\$ 33,65	R\$ 2.483,37			
1.9	73924/002	SINAPI	PINTURA ESMALTE , DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	m²	60,00	R\$ 22,25	R\$ 1.642,05			
1.10	74199	SINAPI	CHAPISCO RUSTICO/PAREDES ARG CIMA/AREIA 1:3 E= 2,0 CM (NIVELAMENTO)	m²	8,50	R\$ 26,40	R\$ 276,01			
1.11	87533	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 - (NIVELAMENTO)	m²	8,50	R\$ 20,98	R\$ 219,35			
1.12	72121	SINAPI	VIDRO TEMPERADO , ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTAL.	m²	31,51	R\$ 315,22	R\$ 12.217,08			
1.13	84855	SINAPI	JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADIÇAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR	unid.	3,00	R\$ 626,19	R\$ 2.310,64			
1.14	72122	SINAPI	VIDRO FANTASIA TIPO CANELADO, ESPESSURA 4MM	m²	0,90	R\$ 83,48	R\$ 92,41			
1.15	72104	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33CM	m	8,00	R\$ 28,82	R\$ 283,59			
1.16	89578	SINAPI	TUBO PVC, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES DE ÁGUAS PLUVIAIS	m	73,20	R\$ 24,66	R\$ 2.220,29			
1.17	89584	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS	unid.	12,00	R\$ 30,62	R\$ 451,95			
1.18	90822	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA; SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid.	1,00	R\$ 174,61	R\$ 214,77			
1.19	91306	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid.	1,00	R\$ 105,84	R\$ 130,18			
1.20	73739	SINAPI	PINTURA ESMALTE EM MADEIRA , DUAS DEMAOS	m²	54,60	R\$ 18,25	R\$ 1.225,63			

OBRA: FECHAMENTO EM MURO DE ALVENARIA E GRADIL . PINTURA EXTERNA DOS PREDIOS LOCAL: AVENIDA SANTA CRUZ, 572. CENTRO DE SAUDE . ITAPORANGA SP.						
1.21	38489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	m²	57,12	R\$ 9,62
						R\$ 675,88
1.22	1527	SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP =	m³	1,95	R\$ 265,73
						R\$ 637,35
1.23	2415	SINAPI	DIVISORIA CEGA (N1) - PAINEL M50/COMEIA E=35MM - PERFIS SIMPLES ACO GALV PINTADO	m²	43,10	R\$ 109,71
						R\$ 5.816,06
						Total
						R\$ 36.063,03



Itaporanga, 16 de outubro de 2016.

**CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA SEDE DE ITAPORANGA / SP**  
Av. Santa Cruz, 25 - Centro - Itaporanga/ SP - CEP 14480-000 - Fone: (13) 3565-4678 - E-mail: itaporanga@arpensp.org.br  
Thiago Luiz da Silva - Oficial de Registro Civil Titular

Recebido por **SEMELHANÇA** a(s) firma(s) de **HELIO LIRIO HAMAMOTO**.  
Itaporanga, 16 de dezembro de 2016. Em test. da V. ordem.

Valor cobrado: R\$ 08

**SERGIU BALUNQUENTNER JUNIOR - Exorvante**  
- V ali do semente com selo de Autenticidade.

COPIA DO DOCUMENTO ORIGINAL  
01016561  
242230  
SISTEMA AUTOMATIZADO DE REGISTROS CIVIS  
0442A 0012404



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2620220004261

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional FÁBIA ROBERTA PEREIRA ELEUTÉRIO DE OLIVEIRA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: FÁBIA ROBERTA PEREIRA ELEUTÉRIO DE OLIVEIRA .....  
Registro: 5063458544-SP ..... RNP: 2609264968 .....  
Título Profissional: Engenheira Civil .....

Número ART: 28027230220681634 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO ..... Registrada em: 03/05/2022 Baixada em: 16/05/2022

Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 92221220160549899 .....

Participação Técnica: INDIVIDUAL .....

Empresa Contratada: ROMA CONSTRUÇÕES CIVIL LTDA .....

Contratante: TIAGO BORTOTTI-ME .....

RUA GERMANO DE OLIVEIRA ..... No.: 81 .....

Complemento: ..... Bairro: VILA VELHA .....

Cidade: Fartura ..... UF: SP CEP: 18870040 . PAIS: BRASIL .....

Contrato: 10119/2015 ..... Celebrado em: 19/06/2015 .....

Vinculado à ART: .....

Valor do Contrato: R\$ 125.000,00 ..... Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO .....

Endereço da Obra/serviço: ÁREA RURAL ..... No.: .....

Complemento: LOTEAMENTO PARAÍSO, LOTE 05, BAIRRO FERRADURA.... Bairro: ÁREA RURAL DE FARTURA .....

Cidade: Fartura ..... UF: SP CEP: 18879899 . PAIS: BRASIL .....

Data de início: 20/06/2015 Conclusão Efetiva: 02/08/2016 ..... Coordenadas Geográficas: .....

Finalidade: RESIDENCIAL .....

Proprietário: TIAGO BORTOTTI-ME ..... CNPJ: 18.773.723/0001-99 .....

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Edificação, Alvenaria. 270,00000 metro quadrado. ....

#### Observações

EXECUÇÃO DE UMA CASA EM LAJE PRE-MOLDADA PARA FINS RESIDENCIAIS, MEDINDO 270 M² DE ÁREA CONSTRUÍDA. .

#### Informações Complementares

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil. ....

Consta planilha anexa ao atestado contendo 01 (uma) folha. ....

O Atestado vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico foi objeto de laudo técnico em atendimento ao parágrafo único do artigo 58 da Resolução 1025/2009, do CONFEA. ....

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 2 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620220004261

17/05/2022 10:32:26

Autenticação Digital: laK06F3FzxJU61BsxK0fJ6GJ53Jz6U6

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP ([www.creasp.org.br](http://www.creasp.org.br)).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.







TIAGO BORTOTTI-ME

CNPJ :18.773.723/0001-99

**ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA**

**DENOMINAÇÃO DA OBRA:** Construção de um casa residencial com varanda e área de lazer totalizando 270m<sup>2</sup>, contemplando demolição de construção antiga, limpeza do terreno, infraestrutura com brocas e baldrame, supra estrutura com pilares armados, alvenaria em bloco cerâmico, cobertura em telhas de concreto sobre estrutura de madeira, com laje pré-moldada na nas áreas internas e forro em madeira na área externa da residência, fora executadas as instalação elétrica e hidráulica, piso na área dos dormitórios foi executado em laminado e nas demais dependências foram utilizados pisos cerâmicos em porcelanato, sendo somente executados serviços de mão de obra.

**LOCALIZAÇÃO:** Loteamento Paraíso, Lote 5, bairro Ferradura, na cidade de Fartura – SP.

**EMPRESA CONTRATADA:** ROMA CONSTRUÇÕES CIVIL LTDA-ME  
CREA 1979739-SP

**RESPONSÁVEL TÉCNICO:** FABIA ROBERTA PEREIRA ELEUTÉRIO DE OLIVEIRA  
ENGENHEIRA CIVIL  
CREA-SP 5063458544  
RNP:2609264968

**NUMERO DO CONTRATO:** 10119/2015

**VALOR CONTRATUAL:** R\$ 125.000,00 (cento e vinte e cinco mil reais)

**INÍCIO DA OBRA:** 20/06/2015

**TÉRMINO DA OBRA:** 02/08/2016

Construção de um casa residencial com varanda e área de lazer totalizando 270 m<sup>2</sup> conforme mencionada acima foi devidamente inspecionada, testada as instalações a qual recebe em definitivo a obra acompanhada, a contar desta data para todos os fins de direito. Consta planilha em anexo (01) uma pagina.

TIAGO BORTOTTI –ME  
CNPJ:18.773.723/0001-99  
Tiago Bortotti  
CPF nº 382.700.978-29

TABELIÃO  
FARTURA

Fartura, 02 de agosto de 2016.

TABELIONATO DE NOTAS DE FARTURA - SP  
TABELIA DANIELA DOS REIS ROJA BENEVENTE  
SUBSTITUTO PAULO SERGIO DUARTE  
RUA CARLOS GUIMARÃES, 253  
SALA 2 - CENTRO - FARTURA  
TEL: (14) 3382-1290

Reconheço por semelhança, com valor econômico, a(s) firma(s) de:  
(6669) TIAGO BORTOTTI-----  
Dou fe. Valor Pago R\$: 11,51 Em test da verdade.  
FARTURA, 12 de Maio de 2022  
CARLOS LENON PEREIRA - ESCRIVENTE  
Valido somente com selo(s). AA44126

C10305AA0044126  
124917  
FIRMA  
VALOR ECONOMICO R\$ 11,51

RUA GERMANO DE OLIVEIRA, Nº81, CENTRO FARTURA - SP





CAFEIRA BORTOTTI  
CNPJ:18.773.723/0001-99

Contratante: Tiago Bortotti -ME	CNPJ: 18.773.723/0001-99
Obra: Construção de Casa Residencial com Varanda e Area de Lazer	
Local: Loteamento Paraíso , Bairro Ferradura ,Lote 5	

### PLANILHA ORÇAMENTARIA

Descrição	Unidade	QUANT.	Mão de Obra R\$	Total R\$
<b>1 Serviços Preliminares</b>				<b>R\$ 6.362,30</b>
1.1 Demolição de cobertura sem aproveitamento	m²	56,00	12,00	R\$ 672,00
1.2 Demolição de alvenaria inclusive revestimento sem aproveitamento	m²	218,00	12,00	R\$ 2.616,00
1.3 Demolição de contrapiso incluindo revestimento sem aproveitamento	m²	56,00	12,00	R\$ 672,00
1.4 Escavação mecanica	m³	200,00	0,28	R\$ 56,00
1.5 Limpeza do terreno	m²	891,00	1,80	R\$ 1.603,80
1.6 Locação da obra	m²	270,00	2,75	R\$ 742,50
<b>2 Infraestrutura</b>				<b>R\$ 6.855,49</b>
2.1 Montagem de forma de madeira	m²	55,50	3,18	R\$ 176,49
2.3 Alvenaria em bloco ceramico de vedação, uso revestido com impermeabilização	m²	128,00	32,00	R\$ 4.096,00
2.4 Concreto armado fck de 20 Mpa	m³	15,00	75,00	R\$ 1.125,00
2.5 Broca com diametro de 25 cm	ml	81,00	18,00	R\$ 1.458,00
<b>3 Supraestrutura</b>				<b>R\$ 14.553,70</b>
3.1 Pilares de concreto armado de 20 mpa	m³	4,5	75,00	R\$ 337,50
3.2 Alvenaria em bloco ceramico de vedação 14 cm	m²	431,60	32,00	R\$ 13811,20
3.3 Vergas e contavergas	m³	5,40	75,00	R\$ 405,00
<b>4 Coberturas e Forros</b>				<b>R\$ 14.750,50</b>
4.1 Estrutura para telhado em madeira de lei aparelhada	m²	270,00	18,63	R\$ 5.030,10
4.2 Calhas e Rufos	ml	190,00	21,00	R\$ 3.990,00
4.3 Telhas	m²	270,00	2,60	R\$ 702,00
4.4 Forro de madeira com pintura incluindo beiral	m²	148,00	11,50	R\$ 1.702,00
4.5 Laje de forro pre-fabricada	m²	154,00	21,60	R\$ 3.326,40
<b>5 Revestimento</b>				<b>R\$ 30.710,20</b>
5.1 Chapisco	m²	1016,00	2,89	R\$ 2.936,24
5.2 Reboco	m²	1016,00	14,31	R\$ 14.538,96
5.3 Ceramico	m²	123,00	35,00	R\$ 4.305,00
5.4 Pintura sobre massa 2 demãos	m²	893,00	10,00	R\$ 8.930,00
<b>6 Piso</b>				<b>R\$ 17.818,80</b>
6.1 Contrapiso de 6 cm com malha de 20x20	m²	324,00	15,00	R\$ 4.860,00
6.2 Argamassa de regularização	m²	324,00	11,20	R\$ 3.628,80
6.3 Piso laminado na area interna	m²	80,00	20,00	R\$ 1.600,00
6.4 Piso em porcelanato	m²	190,00	35,00	R\$ 6.650,00
6.5 Piso em lajota fenix	m²	54,00	20,00	R\$ 1.080,00
<b>7 Esquadrias</b>				<b>R\$ 2.405,70</b>
7.1 Portas internas de madeira com ferragens	m²	6,72	97,20	R\$ 653,18
7.2 Portas externas madeiras com ferragens	m²	9,03	97,20	R\$ 877,72
7.3 Janelas em madeira	m²	6,00	97,20	R\$ 583,20
7.4 Janelas em ferro	m²	3,00	97,20	R\$ 291,60
<b>8 Vidros</b>				<b>R\$ 674,66</b>
8.1 Vidros temperado	m²	8,80	16,60	R\$ 146,08
8.1 Vidros lisos	m²	10,70	49,40	R\$ 528,58
<b>9 Instalação eletrica</b>				<b>R\$ 4.376,50</b>
9.1 Cabo de cobre entre 1,5 e 6 mm	m	1000,00	3,50	R\$ 3.500,00
9.2 Eletrodo flexivel	m	150,00	0,50	R\$ 75,00
9.3 Caixa de distribuição	UN	2,00	20,00	R\$ 40,00
9.4 Tomada + interruptor	UN	43,00	5,50	R\$ 236,50
9.5 Pontos de luz	UN	21,00	25,00	R\$ 525,00
<b>10 Instalação Hidraulica ,Sanitarias e Fluviais.</b>				<b>R\$ 4.417,15</b>
10.1 Tubo soldavel e conexões	m	60,00	4,21	R\$ 252,60
10.2 Tubo de esgoto e conexões	m	126,00	8,60	R\$ 1.083,60
10.3 Caixa d' agua 1000l	UN	1,00	180,00	R\$ 180,00
10.4 Fossa septica	UN	1,00	960,95	R\$ 960,95
10.5 Caixa de passagem	UN	4,00	160,00	R\$ 640,00
10.6 Aparelhos e acessorios	vb	1,00	1300,00	R\$ 1.300,00
<b>11 Muro e Entorno</b>				<b>R\$ 22.075,00</b>
11.1 Muro em alvenaria de 14 cm	m²	330,00	45,00	R\$ 14.850,00
11.2 Alambrado em tela de aço	m²	50,00	45,00	R\$ 2.250,00
11.3 Assentamento de lajota de concreto de 8 cm intertravada	m²	100,00	12,00	R\$ 1.200,00
11.4 Plantio de grama	m²	380,00	5,00	R\$ 1.900,00
11.5 Portão de ferro	m²	8,00	150,00	R\$ 1.200,00
11.6 Limpeza geral da obra	m²	270,00	2,50	R\$ 675,00
<b>Valor Total</b>			<b>R\$</b>	<b>125.000,00</b>

Fatura, 02 de agosto de 2016.

Tiago Bortotti-ME  
CNPJ:18.773.723/0001-99  
Tiago Bortotti  
CPF:382.700.978-29

TABELIÃO  
FATURA

TABELIONATO DE NOTAS DE FATURA - SP  
TABELIA DANIELA DOS REIS ROJA BENEVENTE  
SUBSTITUTO PAULO SERGIO DUARTE

RUA CARLOS GUIMARÃES, 22  
SALA 2 - CENTRO - FORTUNA  
TEL: (14) 3382-1290

Reconheço por semelhança, com valor econômico, a(s) firma(s) de:  
(6669) TIAGO BORTOTTI

Dou fe. Valor Pago R\$: 11,50

FATURA, 12 de Maio de 2022

Valido somente com selo(s). AA44127

CARLOS LENON PEREIRA - ESCRIVENTE

TABELIÃO FATURA  
Carlos Lenon Pereira  
Escrivente

124917  
FIRMA  
VALOR ECONÔMICO 1  
C10305AA0044127

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.  
CAT No: 2620220004261 - 17/05/2022 10:32:26 - Autenticação Digital: laK06F3FzxJU61BsxK0fJ6GJ53JzU6.

Rua Germano de Oliveira, nº81, Centro, Fatura-SP





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2620190007754

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional FÁBIA ROBERTA PEREIRA ELEUTÉRIO DE OLIVEIRA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: FÁBIA ROBERTA PEREIRA ELEUTÉRIO DE OLIVEIRA .....  
Registro: 5063458544-SP ..... RNP: 2609264968 .....  
Título Profissional: Engenheira Civil .....

Número ART: 28027230172496758 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO ..... Registrada em: 19/09/2017 Baixada em: 05/04/2019  
Forma de Registro: INICIAL .....  
Participação Técnica: INDIVIDUAL .....  
Empresa Contratada: ROMA CONSTRUÇÕES CIVIL LTDA .....

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA .....  
PRAÇA DEOCLECIANO RIBEIRO ..... No.: 444 .....  
Complemento: ..... Bairro: CENTRO .....  
Cidade: Fartura ..... UF: SP CEP: 18870000 . PAIS: BRASIL .....  
Contrato: 128/2017 ..... Celebrado em: 04/08/2017 .....  
Vinculado à ART: 28027230172880882, 28027230172880788 .....  
Valor do Contrato: R\$ 206.470,00 ..... Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .....

Endereço da Obra/serviço: RUA BENJAMIN CONSTANT ..... No.: 1001 .....  
Complemento: ..... Bairro: VILA PLANALTO .....  
Cidade: Fartura ..... UF: SP CEP: 18870000 . PAIS: BRASIL .....  
Data de início: 21/08/2017 Conclusão Efetiva: 22/12/2017 ..... Coordenadas Geográficas: .....  
Finalidade: ESCOLAR .....  
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA ..... CNPJ: 46.223.707/0001-68 .....  
Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Reforma com Ampliação, Edificação de Alvenaria. 908,06000 metro quadrado. ....

#### Observações

Esta ART refere -se a Execução das Obras de Reforma e Ampliação do Centro de Educação Infantil Irene Lança Ribeiro , contemplando os serviços de Retiradas e Demolições, Execução de Alvenarias, Revestimentos em Chapiscos, Rebocos e Cerâmica Esmaltada, Instalações Hidro Sanitárias e Elétricas, Instalações de Esquadrias de Madeira e Metálica, Execução de Piso Cerâmico e Pintura em Látex e Esmalte. ....

#### Informações Complementares

- O atestado vinculado à presente CAT substitui o anteriormente registrado por este CREA-SP, vinculado à CAT Nº 2620190003674 emitida em 14/05/2019. ....
- O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil. ....
- Consta planilha anexa ao atestado contendo 4 folhas. ....
- Consta Termo Aditivo 01 de 23/10/2017 de Acréscimo no valor de R\$33.951,17. ....
- Consta Termo Aditivo 02 de 01/11/2017 de Prorrogação de prazo até 02/02/2018. ....
- Valor final contrato com Aditivo R\$240.421,17. ....
- Data término da obra: 22/12/2017. ....

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 2 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620190007754

22/08/2019 16:03:37

Autenticação Digital: 33aU0TkfF1CKGAKly0gnUzT6agKakG6

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP ([www.creasp.org.br](http://www.creasp.org.br)).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.





# PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA

CNPJ 46 223 707 / 0001 - 68

## ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA

**DENOMINAÇÃO DA OBRA:** Execução de reforma e ampliação do Centro de Educação Infantil "Irene Lança Ribeiro", sito Rua Benjamin Constante, 1001- Vila Planalto nesta Cidade de Fartura, onde foram executados serviços de demolição de revestimento cerâmico e de alvenaria, instalação de forros em tabua de madeira, caixilhos em ferro, tampos e divisórias em granito, executado instalações elétricas e hidráulicas em diversos pontos, também foram executados a instalação de 407,84 m<sup>2</sup> de revestimento em placa cerâmica e 1053,97 m<sup>2</sup> de regularização e piso cerâmico e por fim foram executados 2405,47 m<sup>2</sup> de pintura, totalizando 908,06 m<sup>2</sup> de reforma e ampliação da edificação supra citada.

**LOCALIZAÇÃO DA OBRA:** Rua Benjamin Constante, 1001- Bairro Vila Planalto-Fartura/SP

**CONTRATANTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA

END. Praça Deocleciano Ribeiro, nº 444 –Centro –Fartura/SP

CNPJ: 46.223.707/0001-68

**EMPRESA CONTRATADA:** ROMA CONSTRUÇÕES CIVIL LTDA-ME

CREA:1979739-SP

CNPJ:11.721.759/0001-80

**RESPONSÁVEL TÉCNICO:** FABIA ROBERTA P. ELEUTÉRIO DE OLIVEIRA

ENGENHEIRA CIVIL

CREA-SP 5063458544

RNP:2609264968

**ATIVIDADE TÉCNICA:** EXECUÇÃO/EXECUÇÃO.

**ART DE OBRA OU SERVIÇO:** Nº 28027230172496758

Nº 28027230172880882

Nº 28027230172880788



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA

CNPJ 46 223 707 / 0001 - 68

**NUMERO DO CONTRATO:** 128/2017

**VALOR CONTRATUAL INICIAL:** R\$ 206.470,00 (Duzentos e seis mil quatrocentos e setenta reais).

**VALOR CONTRATUAL ADITIVO:** R\$ 33.951,17 (Trinta e três mil novecentos e cinquenta e um reais e dezessete centavos).


**VALOR CONTRATUAL ADITIVO:** R\$ 240.421,17 (Duzentos e quarenta mil quatrocentos e vinte e um reais e dezessete centavos).

**INÍCIO DA OBRA:** 21/08/2017

**TÉRMINO DA OBRA:** 22/12/2017

A obra encontra-se concluída, a qual foi executada demolições, colocação de pisos e revestimentos e a pintura do prédio, atesto que foram executadas em conformidade com o projeto e especificações, tendo sido atendidas todas as solicitações técnicas da contratante, a qual recebe em caráter definitivo a obra acompanhada, a contar desta data para todos os fins de direito, consta planilha em anexo contendo (03) três paginas.

Fartura, 02 de fevereiro de 2018.



*Kamila*

GESTORA DO CONTRATO E RESPONSÁVEL TÉCNICA MUNICIPAL  
KAMILA P. MARCATO DE ANDRADE  
ENGENHEIRA CIVIL  
CREA/SP: 5069271580

( ) Tathiana Dias de C. Dora - Oficial Fauna e das Dora - Escrevente	Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas da Sede da Comarca de Fartura - SP Reconheço por SEMELHANÇA a(s) Firma(s) <i>Kamila Renato Marcato</i> Fartura SP, 02/05/2018 Em testemunho, <i>SP</i> da verdade
---	--







Razão social: ROMA CONSTRUÇÕES CIVIL LTDA-ME									
CNPJ:11.721.759/0001-80 IE:302.077.253.111									
Ref: Edital Tomada de Preço Nº07/2017									
Orçamento Reforma e Ampliação do Centro Educacional Infantil Irene Lança Ribeiro									
Prefeitura Municipal de Fartura									
Boletim CPOS 169-Sem desoneração									
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Material unitário	Mão de Obra Unitário	Material + Mão de Obra Unit	Material Total	Mão de Obra Total	Material + Mão de Obra Total
PRELIMINARES									R\$ 2.630,76
02.08.020	Placa de identificação para obra	m²	4,5	R\$ 267,31	R\$ 62,75	R\$ 330,06	R\$ 1.202,90	R\$ 282,38	R\$ 1.485,27
02.03.080	Fechamento provisório de vãos em chapa de madeira compensada	m²	30	R\$ 6,75	R\$ 19,51	R\$ 26,26	R\$ 202,50	R\$ 585,30	R\$ 787,80
02.10.020	Locação de obra de edificação	m²	42,33	R\$ 4,46	R\$ 3,99	R\$ 8,45	R\$ 188,79	R\$ 168,90	R\$ 357,69
REMOÇÕES									R\$ 34.961,79
04.09.020	Retirada de esquadria metálica em geral	m²	16,00	R\$ 0,00	R\$ 21,79	R\$ 21,79	R\$ 0,00	R\$ 348,64	R\$ 348,64
04.11.030	Retirada de bancada incluindo pertences	m²	12,66	R\$ 0,00	R\$ 43,60	R\$ 43,60	R\$ 0,00	R\$ 551,98	R\$ 551,98
04.04.010	Retirada de revestimento em pedra granito ou mármore, em parede ou fachada	m²	1032,26	R\$ 0,00	R\$ 30,09	R\$ 30,09	R\$ 0,00	R\$ 31.060,70	R\$ 31.060,70
03.04.020	Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base	m²	277,80	R\$ 0,00	R\$ 8,44	R\$ 8,44	R\$ 0,00	R\$ 2.344,63	R\$ 2.344,63
04.11.020	Retirada de aparelho sanitário incluindo acessórios	Unidade	10,00	R\$ 0,00	R\$ 31,51	R\$ 31,51	R\$ 0,00	R\$ 315,10	R\$ 315,10
03.02.040	Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazio, incluindo revestimento	m³	6,05	R\$ 0,00	R\$ 56,32	R\$ 56,32	R\$ 0,00	R\$ 340,74	R\$ 340,74
NOVAS INSTALAÇÕES									R\$ 168.877,45
22.01.010	Forro em tábuas aparelhadas macho e fêmea de pinus	m²	100	R\$ 16,71	R\$ 18,17	R\$ 34,88	R\$ 1.671,00	R\$ 1.817,00	R\$ 3.488,00
16.20.020	Telhas de vidro para iluminação tipo francesa	m²	3	R\$ 39,78	R\$ 3,03	R\$ 42,81	R\$ 119,34	R\$ 9,09	R\$ 128,43
16.33.040	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 m	m	4,5	R\$ 36,63	R\$ 48,51	R\$ 85,14	R\$ 164,84	R\$ 218,30	R\$ 383,13
24.01.080	Caixilho em ferro de correr, linha comercial	m²	4,83	R\$ 14,40	R\$ 19,77	R\$ 34,17	R\$ 69,55	R\$ 95,49	R\$ 165,04
24.01.030	Caixilho em ferro basculante, sob medida	m²	1,28	R\$ 625,84	R\$ 19,77	R\$ 645,61	R\$ 801,08	R\$ 25,31	R\$ 826,38
44.02.060	Tampo/bancada/divisória em granito com espessura de 3 cm	m²	17,4	R\$ 870,42	R\$ 62,28	R\$ 932,70	R\$ 15.145,31	R\$ 1.083,67	R\$ 16.228,98
14.30.010	Divisória em placas de granito com espessura de 3 cm	m²	2,52	R\$ 655,11	R\$ 54,27	R\$ 709,38	R\$ 1.650,88	R\$ 136,76	R\$ 1.787,64
14.30.841	Divisória cega tipo piso/teto em laminado melamínico de baixa pressão, com coluna estrutural em alumínio extrudado	m²	3,77	R\$ 489,97	R\$ 0,00	R\$ 489,97	R\$ 1.847,19	R\$ 0,00	R\$ 1.847,19
44.01.050	Bacia sifonada de louça sem tampa - 6 litros	Unidade	1	R\$ 143,51	R\$ 41,48	R\$ 184,99	R\$ 143,51	R\$ 41,48	R\$ 184,99
44.01.110	Lavatório de louça com coluna	Unidade	1	R\$ 160,49	R\$ 48,30	R\$ 208,79	R\$ 160,49	R\$ 48,30	R\$ 208,79
44.03.460	Torneira para lavatório em latão fundido cromado, DN= 1/2"	Unidade	9	R\$ 33,00	R\$ 13,13	R\$ 46,13	R\$ 297,00	R\$ 118,17	R\$ 415,17
44.03.370	Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido sem acabamento, DN= 1/2"	Unidade	4	R\$ 17,40	R\$ 12,08	R\$ 29,48	R\$ 69,60	R\$ 48,32	R\$ 117,92
43.02.180	Ducha multitemperaturas, com regulação de inclinação, de 7.500 W - 220 V	Unidade	8	R\$ 98,14	R\$ 27,02	R\$ 125,16	R\$ 785,12	R\$ 216,16	R\$ 1.001,28
43.02.140	Chuveiro elétrico de 5500 W / 220 V em PVC	Unidade	2	R\$ 54,38	R\$ 27,03	R\$ 81,41	R\$ 108,76	R\$ 54,06	R\$ 162,82
46.01.020	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4"), inclusive conexões	m	30	R\$ 4,45	R\$ 17,34	R\$ 21,79	R\$ 133,50	R\$ 520,20	R\$ 653,70
46.02.050	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões	m	30	R\$ 11,10	R\$ 20,77	R\$ 31,87	R\$ 333,00	R\$ 623,10	R\$ 956,10
49.01.040	Caixa sifonada de PVC rígido de 150 x 185 x 75 mm, com grelha	Unidade	2	R\$ 32,18	R\$ 34,61	R\$ 66,79	R\$ 64,36	R\$ 69,22	R\$ 133,58
26.04.010	Espelho em vidro cristal liso, espessura de 4 mm, colocado sobre a parede	m²	2,24	R\$ 264,99	R\$ 0,00	R\$ 264,99	R\$ 593,58	R\$ 0,00	R\$ 593,58
38.01.040	Eletroduto de PVC rígido roscável de 3/4" - com acessórios	m	50	R\$ 3,10	R\$ 16,48	R\$ 19,58	R\$ 155,00	R\$ 824,00	R\$ 979,00
40.04.450	Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa	cj	12	R\$ 7,60	R\$ 9,77	R\$ 17,37	R\$ 91,20	R\$ 117,24	R\$ 208,44
40.04.096	Tomada RJ 45 para rede de dados, com placa	Unidade	1	R\$ 37,19	R\$ 9,81	R\$ 47,00	R\$ 37,19	R\$ 9,81	R\$ 47,00
40.04.090	Tomada RJ 11 para telefone, sem placa	Unidade	1	R\$ 15,37	R\$ 9,91	R\$ 25,28	R\$ 15,37	R\$ 9,91	R\$ 25,28
40.05.040	Interruptor com 2 teclas simples e placa	cj	4	R\$ 11,70	R\$ 11,44	R\$ 23,14	R\$ 46,80	R\$ 45,76	R\$ 92,56
40.07.010	Caixa em PVC de 4" x 2"	Unidade	16	R\$ 2,16	R\$ 8,11	R\$ 10,27	R\$ 34,56	R\$ 129,76	R\$ 164,32
40.07.040	Caixa em PVC octogonal de 4" x 4"	Unidade	4	R\$ 4,15	R\$ 8,06	R\$ 12,21	R\$ 16,60	R\$ 32,24	R\$ 48,84
41.14.080	Luminária retangular de sobrepor tipo calha aberta para 4 lâmpadas fluorescentes tubulares de 32W	Unidade	4	R\$ 43,09	R\$ 13,00	R\$ 56,09	R\$ 172,36	R\$ 52,00	R\$ 224,36





39.03.170	Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolamento em PVC 70°C	m	100	R\$ 1,40	R\$ 1,62	R\$ 3,02	R\$ 140,00	R\$ 162,00	R\$ 302,00
39.03.020	Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolamento em PVC 70°C	m	100	R\$ 1,93	R\$ 1,90	R\$ 3,83	R\$ 193,00	R\$ 190,00	R\$ 383,00
39.03.040	Cabo de cobre de 10 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolamento em PVC 70°C	m	50	R\$ 4,58	R\$ 2,64	R\$ 7,22	R\$ 229,00	R\$ 132,00	R\$ 361,00
18.06.100	Piso cerâmico esmaltado PEI-5 resistência química B, para áreas internas, assentado com argamassa colante industrializada	m²	1053,97	R\$ 31,25	R\$ 10,61	R\$ 41,86	R\$ 32.936,56	R\$ 11.182,62	R\$ 44.119,18
18.11.120	Revestimento em placa cerâmica esmaltada para paredes de 33 x 45 cm, assentado com argamassa colante industrializada	m²	407,84	R\$ 31,70	R\$ 8,96	R\$ 40,66	R\$ 12.928,53	R\$ 3.654,25	R\$ 16.582,77
12.01.040	Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa	m	18	R\$ 12,00	R\$ 8,39	R\$ 20,39	R\$ 216,00	R\$ 151,02	R\$ 367,02
09.01.030	Forma em madeira comum para estrutura	m²	7,2	R\$ 73,45	R\$ 45,43	R\$ 118,88	R\$ 528,84	R\$ 327,10	R\$ 855,94
10.01.060	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk= 600 MPa	kg	28,35	R\$ 3,68	R\$ 1,77	R\$ 5,45	R\$ 104,33	R\$ 50,18	R\$ 154,51
11.04.040	Concreto não estrutural executado no local, mínimo 200 kg cimento / m³	m³	0,41	R\$ 195,13	R\$ 35,17	R\$ 230,30	R\$ 80,00	R\$ 14,42	R\$ 94,42
14.04.210	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm	m²	82,21	R\$ 27,14	R\$ 24,77	R\$ 51,91	R\$ 2.231,18	R\$ 2.036,34	R\$ 4.267,52
17.02.020	Chapisco	m²	164,43	R\$ 1,33	R\$ 3,30	R\$ 4,63	R\$ 218,69	R\$ 542,62	R\$ 761,31
17.02.220	Reboco	m²	164,43	R\$ 1,03	R\$ 7,75	R\$ 8,78	R\$ 169,36	R\$ 1.274,33	R\$ 1.443,70
24.02.290	Porta/portão de correr em chapa cega dupla, sob medida	m²	8,19	R\$ 828,87	R\$ 59,30	R\$ 888,17	R\$ 6.788,45	R\$ 485,67	R\$ 7.274,11
24.02.060	Porta/portão de abrir em chapa, sob medida	m²	1,68	R\$ 574,05	R\$ 59,30	R\$ 633,35	R\$ 964,40	R\$ 99,62	R\$ 1.064,03
23.11.040	Porta lisa para acabamento em verniz, com batente de madeira - 80 x 210 cm	um	3	R\$ 287,20	R\$ 85,89	R\$ 373,09	R\$ 861,60	R\$ 257,67	R\$ 1.119,27
23.11.040	Porta 0,60x1,30	Unidade	10	180,6	42,1	R\$ 222,70	R\$ 1.806,00	R\$ 421,00	R\$ 2.227,00
24.01.040	Caixilho em ferro basculante, linha comercial	m²	15,68	R\$ 327,29	R\$ 19,74	R\$ 347,03	R\$ 5.131,91	R\$ 309,52	R\$ 5.441,43
33.10.010	Tinta látex antimoho em massa, inclusive preparo	m²	2376,07	R\$ 3,77	R\$ 13,41	R\$ 17,18	R\$ 8.957,78	R\$ 31.863,10	R\$ 40.820,88
33.07.100	Esmalte em estrutura metálica	m²	29,4	R\$ 7,96	R\$ 25,01	R\$ 32,97	R\$ 234,02	R\$ 735,29	R\$ 969,32
55.01.020	Limpeza final da obra	m²	938,42	R\$ 0,00	R\$ 9,80	R\$ 9,80	R\$ 0,00	R\$ 9.196,52	R\$ 9.196,52
					Sub-Total		R\$ 101.041,02	R\$ 105.428,98	R\$ 206.470,00
TOTAL GERAL DA OBRA						R\$ 206.470,00			

Fatura ,02 de fevereiro de 2018.



**KAMILA P. MARCATO de ANDRADE**  
**ENGENHEIRA CIVIL**

**GESTORA DO CONTRATO E RESPONSÁVEL TÉCNICA MUNICIPAL**

**CREA :2612997172**

Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas da Sede da Comarca de Fartura - SP  
Reconheço por  
a (s) Firma (s) KAMILA P. MARCATO de ANDRADE  
Fatura SP 2403/2019  
Em testemunho SA da verdade







SELO RECOLHIDO POR GUIA

Original de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas da Sede da Comarca de Fartura - SP Reconheço por SEMELHANÇA a(s) Firma(s) Renata Karla de Souza Renata Karla de Souza

Fatura SP 23/03/2019

Em testemunho da verdade 23/03/2019

Valido somente com o selo de autenticidade

COLEÇÃO NOTARIADO BRASIL

119046

FRMA

VALOR ECONÔMICO 1

C103066AA0001446

QR CODE

PS - Fatura - SP

Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas da Sede da Comarca de Fartura - SP

Assista Tereza dos Santos

Escrevente





**Certidão de Acervo Técnico - CAT**  
Resolução No. 1.137, de 31 de março de 2023

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo**

**CREA-SP**

**CAT COM REGISTRO DE ATESTADO**

**2620240021147**

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional PAULA JANAINA CAVAGNHA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: PAULA JANAINA CAVAGNHA .....  
Registro: 5063268750-SP ..... RNP: 2619577012 .....  
Título Profissional: Engenheira Civil .....

Número ART: 28027230230230608 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO ..... Registrada em: 09/02/2023 Baixada em: 16/10/2024

Forma de Registro: INICIAL .....

Participação Técnica: INDIVIDUAL .....

Empresa Contratada: ROMA CONSTRUÇÕES CIVIL LTDA .....

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBURI ..... CNPJ: 46.223.715/0001-04 ...

RUA EXPEDICIONÁRIO ..... No.: 790 ...

Complemento: ..... Bairro: CENTRO .....

Cidade: ..... UF: ..... CEP: 18860000 . PAIS: BRASIL .....

Contrato: 16/2022 ..... Celebrado em : 28/04/2022 .....

Vinculado à ART: .....

Valor do Contrato: R\$ 331.017,00 ..... Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .

Endereço da Obra/serviço: RUA SEBASTIÃO CARLOS SIMÕES ..... No.: 944 ...

Complemento: ..... Bairro: CENTRO .....

Cidade: ..... UF: ..... CEP: 18860000 . PAIS: BRASIL .....

Data de início: 03/05/2022 Conclusão Efetiva: 03/03/2023 ..... Coordenadas Geográficas: .....

Finalidade: OUTRO .....

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBURI ..... CNPJ: 46.223.715/0001-04 .....

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Reforma com Ampliação, Edificação de Alvenaria. 976,63000 metro quadrado. ....

#### Observações

ESTA ART REFERE-SE A REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE LOCALIZADO NA RUA SEBASTIÃO CARLOS SIMÕES Nº 944, SERÁ REALIZADA A AMPLIAÇÃO DE 49,36 M², TROCA E RECOLOCAÇÃO DE 111,77 M² DE ESQUADRIAS, COLOCAÇÃO DE 186,98 M² DE AZULEJO E A REFORMA DE DOIS BANHEIROS. ....

#### Informações Complementares

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil. ....

Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão. ....

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 7 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No. 2620240021147

04/11/2024 17:08:05

Autenticação Digital: k3BxKTAnCfTyxZAz1gsFUCa6sCTz0Fkf

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP ([www.creasp.org.br](http://www.creasp.org.br)).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.





“Janela do Poente”

# Prefeitura do Município de Timburi

Estado de São Paulo

## ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA

**DENOMINAÇÃO DA OBRA:** Execução de reforma e ampliação do Centro Saúde, localizado na Rua Sebastião Carlos Simões, nº 944, nesta Cidade de Timburi, onde foram executados a reforma de dois banheiros, a ampliação de duas salas de atendimento em um total de 49,36 m<sup>2</sup>, retirada e instalação de 111,77 m<sup>2</sup> de esquadrias em alumínio e vidros temperados e a colocação de 186,98 m<sup>2</sup> de azulejo nos corredores de circulação.

**LOCALIZAÇÃO DA OBRA:**

Rua Sebastião Carlos Simões, nº 944-Centro  
Cidade de Timburi-SP

**CONTRATANTE:**

Prefeitura Municipal De Timburi  
Rua Expedicionário, nº 790 -Timburi-SP  
CNPJ: 46.223.715/0001-04

**EMPRESA CONTRATADA PARA EXECUÇÃO:**

Roma Construções Civil Ltda-Me  
CREA:1979739-SP  
CNPJ:11.721.759/0001-80

**RESPONSÁVEL TÉCNICA:**

Paula Janaina Cavagnha  
Engenheira Civil  
CREA-SP 5063268450  
RNP:26019577012

**ART INICIAL:**

Nº 28027230230230608

**ATIVIDADE TÉCNICA**

EXECUÇÃO/EXECUÇÃO.

**NUMERO DO CONTRATO:**

16/2022

**VALOR CONTRATUAL:**

R\$ 331.017,00

(Trezentos e trinta e um mil e dezessete reais)

**INÍCIO DA OBRA:**

03/05/2022

**TÉRMINO DA OBRA:**

03/03/2023





# Prefeitura do Município de Timburi

Estado de São Paulo

*A obra supracitada encontra concluída, onde após a conclusão dos serviços supramencionados podemos dizer que os mesmos foram executados em conformidade com as especificações vigentes, tendo sido atendidas todas as solicitações técnicas, a qual recebe em caráter definitivo a obra acompanhada, a contar desta data para todos os fins de direito, conforme quantitativos na planilha abaixo.*

## PLANILHA ORÇAMENTARIA

ITEM	BASE	COMP.	DESCRIÇÃO	UND	QUAN	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI	VALOR TOTAL COM BDI
<b>1</b>			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>				<b>10.337,38</b>
1.1	CDHU	02.08.020	Placa de identificação para obra	m²	6,00	742,72	4.456,32
1.2	CDHU	02.09.030	Limpeza manual do terreno, inclusive troncos até 5 cm de diâmetro, com caminhão à disposição, dentro da obra, até o raio de 1,0 km	m²	49,31	6,51	321,01
1.3	CDHU	02.10.020	Locação de obra de edificação	m²	49,31	14,71	725,35
1.4	CDHU	03.02.040	Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento	m³	5,27	69,44	365,95
1.5	CDHU	03.04.020	Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base	m²	46,41	10,41	483,13
1.6	CDHU	04.11.020	Retirada de aparelho sanitário incluindo acessórios	un	2,00	39,23	78,46
1.7	CDHU	04.08.060	Retirada de batente com guarnição e peças lineares em madeira, chumbados	m	15,00	11,53	172,95
1.8	CDHU	04.09.020	Retirada de esquadria metálica em geral	m²	124,80	26,91	3.358,37
1.9	CDHU	03.03.020	Apicoamento manual de piso, parede ou teto	m²	146,24	2,57	375,84
<b>2</b>			<b>FUNDAÇÃO</b>				<b>10.645,65</b>

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP. CAT No: 2620240021147 - 04/11/2024 17:08:05 - Autenticação Digital: k3BxKtAnCTyzAz1gsFUCa6sCTz0FKt.



# Prefeitura do Município de Timburi

Estado de São Paulo

2.1	CDHU	06.02.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50 m	m³	3,76	52,10	195,90
2.2	CDHU	12.01.041	Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa	m	40,00	72,68	2.907,20
2.3	CDHU	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 MPa	kg	169,20	15,13	2.560,00
2.4	CDHU	10.01.060	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk= 600 MPa	kg	56,40	18,61	1.049,60
2.5	CDHU	11.03.090	Concreto preparado no local, fck = 20,0 MPa	m³	2,82	481,70	1.358,39
2.6	CDHU	14.01.020	Alvenaria de embasamento em tijolo maciço comum	m³	2,51	868,07	2.178,86
2.7	CDHU	32.17.030	Impermeabilização em argamassa polimérica para umidade e água de percolação	m²	31,33	12,63	395,70
<b>3</b>			<b>ESTRUTURA</b>				<b>21.340,47</b>
3.1	CDHU	09.01.030	Forma em madeira comum para estrutura	m²	32,00	226,16	7.237,12
3.2	CDHU	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 MPa	kg	143,37	15,13	2.169,19
3.3	CDHU	10.01.060	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk= 600 MPa	kg	57,34	18,61	1.067,10
3.4	CDHU	11.03.090	Concreto preparado no local, fck = 20,0 MPa	m³	1,77	481,70	852,61
3.5	CDHU	14.10.101	Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 9x19x39 cm classe c	m²	61,68	60,53	3.733,49
3.6	CDHU	13.01.130	Laje pre-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica -LT 12(8+4) e capa com concreto de 25 mpa	m²	36,45	143,05	5.214,17
		10.02.020	Armadura em tela de aço	kg	71,13	15,00	1.066,79
<b>4</b>			<b>SUPER ESTRUTURA</b>				<b>16.896,63</b>
4.1	CDHU	09.01.030	Forma em madeira comum para estrutura	m²	51,20	226,16	11.579,39
4.2	CDHU	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 MPa	kg	165,24	15,13	2.500,08

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP. CAT No: 2620240021147 - 04/11/2024 17:08:05 - Autenticação Digital: k3BxKTAncTtyAzIgsFUCa6sCTz0FkI.





# Prefeitura do Município de Timburi

Estado de São Paulo

4.3	CDHU	10.01.060	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) $f_{yk} = 600$ MPa	kg	55,08	18,61	1.025,04
4.4	CDHU	11.03.090	Concreto preparado no local, $f_{ck} = 20,0$ MPa	m³	2,04	481,70	982,67
4.5	CDHU	14.20.010	Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado	m³	0,42	1.927,27	809,45
<b>5</b>			<b>ALVENARIA</b>				<b>7.435,16</b>
5.1	CDHU	14.10.111	Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 14x19x39 cm classe c	m²	98,49	75,49	7.435,16
<b>6</b>			<b>COBERTURA</b>				<b>15.836,64</b>
6.1	CDHU	15.01.310	Estrutura em telhas para telhas de barro	m²	49,36	108,33	5.347,17
6.2	CDHU	16.02.030	Telha de barro tipo romana	m²	49,36	59,29	2.926,55
6.3	CDHU	16.02.230	Cumeeira de barro emboçado tipos: plan, romana, italiana, francesa e paulistinha	m	18,32	27,40	501,97
6.4	CDHU	13.01.130	Laje pre-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica -LT 12(8+4) e capa com concreto de 25 mpa	m²	49,36	143,05	7.060,95
<b>7</b>			<b>ESQUADRIAS DE MADEIRA</b>				<b>3.703,45</b>
7.1	CDHU	23.13.0002	Porta lisa de madeira, interna "PIM", para acabamento em pintura, padrão dimensional médio/pesado, com ferragens, completo -90x210 cm	um	5,00	740,69	3.703,45
<b>8</b>			<b>ESQUADRIAS</b>				<b>130.189,70</b>
8.1	CDHU	25.01.040	Caixilho em alumínio basculante, sob medida	m²	111,77	1.164,80	130.189,70
<b>9</b>			<b>REVESTIMENTO</b>				<b>38.304,02</b>
9.1	CDHU	17.02.020	Chapisco	m²	530,90	6,41	3.403,07
9.2	CDHU	17.02.140	Emboço desempenado com espuma de poliéster	m²	530,90	23,98	12.730,98
9.3	CDHU	17.02.220	Reboco	m²	286,45	11,37	3.256,94

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP. CAT No: 2620240021147 - 04/11/2024 17:08:05 - Autenticação Digital: k3BxKTAncTtyzAzIgsFUCa6sCTz0Fki.



# Prefeitura do Município de Timburi

Estado de São Paulo

9.4	CDHU	18.11.042	Monocolor, assentado e rejuntado com argamassa industrializada	m <sup>2</sup>	186,98	101,15	18.913,03
<b>10</b>			<b>PISOS</b>				<b>11.322,03</b>
10.1	CDHU	09.01.020	Forma em madeira comum para fundação	m <sup>2</sup>	4,01	90,00	360,90
10.2	CDHU	17.01.040	Lastro de concreto impermeabilizado	m <sup>3</sup>	1,33	650,33	864,94
10.3	CDHU	11.18.040	Lastro de pedra britada	m <sup>3</sup>	1,33	151,01	200,84
10.4	CDHU	17.01.010	Argamassa de proteção com argila expandida	m <sup>3</sup>	1,59	1.033,38	1.643,07
10.5	CDHU	18.08.032	Revestimento em porcelanato esmaltado antiderrapante para area externa e ambiente com alto trafego, grupo de absorção bla, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado.	m <sup>2</sup>	48,41	141,02	6.826,78
10.6	CDHU	18.08.042	Rodapé em porcelanato esmaltado antiderrapante para area externa e ambiente com alto trafego, grupo de absorção bla, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado.	m	50,00	28,51	1.425,50
<b>11</b>			<b>AGUA FRIA</b>				<b>6.014,48</b>
11.1	CDHU	44.20.110	Engate flexível de PVC DN= 1/2'	un	4,00	14,59	58,36
11.2	CDHU	46.01.020	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4'), inclusive conexões	m	24,00	30,44	730,52
11.3	CDHU	44.03.720	Torneira de mesa para lavatório, acionamento hidromecânico com alavanca, registro integrado regulador de vazão, em latão cromado, DN= 1/2'	un	4,00	739,63	2.958,52
11.4	CDHU	44.20.240	Sifão plástico com copo, rígido, de 1' x 1 1/2'	un	4,00	48,20	192,80
11.5	CDHU	44.01.270	Cuba de louça de embutir oval	un	3,00	120,87	362,60
11.6	CDHU	44.01.610	Lavatório de louça para canto, sem coluna - sem pertences	un	1,00	215,16	215,16
11.7	CDHU	44.01.070	Bacia sifonada de louça sem tampa com saída horizontal - 6 litros	un	1,00	512,75	512,75





# Prefeitura do Município de Timburi

Estado de São Paulo

11.8	CDHU	30.08.060	Bacia sifonada de louça para pessoas com mobilidade reduzida - 6 litros	un	1,00	937,60	937,60
11.9	CDHU	44.20.280	Tampa de plástico para bacia sanitária	un	1,00	46,17	46,17
<b>12</b>			<b>ESGOTO</b>				<b>2.768,86</b>
12.1	CDHU	46.02.050	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões	m	36,00	46,42	1.671,00
12.2	CDHU	49.03.020	Caixa de gordura em alvenaria, 60 x 60 x 60 cm	un	3,00	299,13	897,39
12.3	CDHU	49.05.020	Ralo seco em ferro fundido, 100 x 165 x 50 mm, com grelha metálica saída vertical	un	1,00	200,47	200,47
<b>13</b>			<b>INSTALAÇÕES ELETRICAS</b>				<b>5.548,02</b>
13.1	CDHU	38.19.030	Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25 mm	m	80,00	16,36	1.308,80
13.2	CDHU	39.26.020	Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - 90°C - baixa emissão de fumaça e gases	m	50,00	6,29	314,50
13.3	CDHU	39.26.030	Cabo de cobre flexível de 4 mm², isolamento 0,6/1 kV - 90°C - baixa emissão de fumaça e gases	m	150,00	8,99	1.348,50
13.4	CDHU	40.04.470	Conjunto 2 tomadas 2P+T de 10 A, completo	cj	8,00	38,83	310,64
13.5	CDHU	40.04.460	Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa	m²	2,00	31,45	62,90
13.6	CDHU	41.31.040	Luminária LED retangular de sobrepor com difusor em acrílico translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 3317 a 3700 lm, potência de 31 a 37 W	m²	5,00	386,15	1.930,75
13.7	CDHU	40.05.020	Interruptor com 1 tecla simples e placa	m²	3,00	25,08	75,24
13.8	CDHU	40.07.010	Caixa em PVC de 4' x 2'	un	13,00	15,13	196,69
<b>14</b>			<b>VIDROS</b>				<b>47.177,26</b>
14.1	CDHU	26.02.140	Vidro temperado cinza ou bronze de 8 mm	m²	111,77	422,09	47.177,26

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP. CAT No: 2620240021147 - 04/11/2024 17:08:05 - Autenticação Digital: k3BxKTAncTtyAzIgsFUCa6sCTz0Fkt.



# Prefeitura do Município de Timburi

Estado de São Paulo

15			SERVIÇOS COMPLEMENTARES				3.497,26
15.1	CDHU	30.01.030	Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2" x 800 mm	un	6,00	217,67	1.306,02
15.2	CPOS	44.02.062	Tampo/ bancada em granit, com frantão, espessura de 2 cm, acabamento polido	m²	1,69	642,85	1.086,42
		44.03.130	Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml	un	10,00	50,57	505,70
15.3	CPOS	55.01.020	Limpeza final da obra	m²	49,31	12,15	599,12
<b>TOTAIS R\$:331.017,00</b>							

*Por ser esta a expressão da verdade,  
Firmo o presente.*

*Prefeitura Municipal de Timburi  
Aos 06 dias do mês de março de 2023.*

**RESPONSÁVEL TÉCNICO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBURI**  
**Gustavo Ferreira Martins Gomes**  
Arquiteto e Urbanista  
CAU/SP A 16.742-8

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.  
CAT No: 2620240021147 - 04/11/2024 17:08:05 - Autenticação Digital: k3BxKTAncTtyzAz1gsFUCa6sCTz0Fkt.





**Certidão de Acervo Técnico - CAT**  
Resolução No. 1.137, de 31 de março de 2023

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo**

**CREA-SP**

**CAT COM REGISTRO DE ATESTADO**

**2620240022421**

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional PAULA JANAINA CAVAGNHA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: PAULA JANAINA CAVAGNHA .....  
Registro: 5063268750-SP ..... RNP: 2619577012 .....  
Título Profissional: Engenheira Civil .....

Número ART: 2620241792372 ..... Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO ..... Registrada em: 14/10/2024 Baixada em: 24/10/2024

Forma de Registro: INICIAL .....

Participação Técnica: INDIVIDUAL .....

Empresa Contratada: ROMA CONSTRUÇÕES CIVIL LTDA .....

Contratante: CDC COMERCIO DE CAFE LTDA ..... CNPJ: 46.725.681/0001-56 ...

AVENIDA das Rosas ..... No.: 99/1 ...

Complemento: ..... Bairro: Parque das Flores .....

Cidade: Fartura ..... UF: SP CEP: 18873352 . PAIS: BRASIL .....

Contrato: ..... Celebrado em: 30/09/2024 .....

Vinculado à ART: .....

Valor do Contrato: R\$ 13.445,50 ..... Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO ..

Endereço da Obra/serviço: AVENIDA das Rosas ..... No.: 99/1 ...

Complemento: ..... Bairro: Parque das Flores .....

Cidade: Fartura ..... UF: SP CEP: 18873352 . PAIS: BRASIL .....

Data de início: 30/09/2024 Conclusão Efetiva: 11/10/2024 ..... Coordenadas Geográficas: .....

Finalidade: COMERCIAL .....

Proprietário: ..... CPF/CNPJ: .....

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução de reforma, de vedação, com outro material. 69,50000 metro quadrado. 2) Execução, Execução de instalação, de sistemas térmicos, de condicionamento de ar. 2,00000 unidade. ....

#### Observações

ESTA ART REFERE-SE A INSTALAÇÃO DE FORRO DE GESSO ACARTONADO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DE 12.000 BTU/h. ....

#### Informações Complementares

Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão .....

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil .....

O Atestado vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico foi objeto de declaração do profissional, em atendimento ao § 1º do artigo 59 da Resolução 1137/2023, do CONFEA .....

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 2 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No. 2620240022421

20/11/2024 15:41:23

Autenticação Digital: 6A56Tn3T60aJJ0gKaJyKz3gg5AG13Ugk

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.


A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP ([www.creasp.org.br](http://www.creasp.org.br)).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo**  
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1059 Pinheiros São Paulo-SP, CEP 01452-920  
Telefone: 0800.171811 - [www.creasp.org.br](http://www.creasp.org.br) opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'



**CREA-SP**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia  
do Estado de São Paulo



CNPJ: 46.725.681/0001-56

## ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA

**DENOMINAÇÃO DA OBRA:** Execução de melhorias no prédio para fornecimento e instalação de forro de gesso acartonado e fornecimento e instalação de ar-condicionado para climatização.

**LOCALIZAÇÃO DA OBRA:** AVENIDA DAS ROSAS, Nº 99/1, PARQUE DA FLORES -FARTURA/SP.

**CONTRATANTE:** CDC COMERCIO DE CAFÉ LTDA  
END. AVENIDA DAS ROSAS- PARQUE DAS FLORES Nº 9/11  
FARTURA-SP  
CNPJ: 46.725.681/0001-56

**EMPRESA CONTRATADA:** ROMA CONSTRUÇÕES CIVIL LTDA-ME  
CREA:1979739-SP  
CNPJ:11.721.759/0001-80

**RESPONSÁVEL TÉCNICO:** PAULA JANAINA CAVAGNHA  
ENGENHEIRA CIVIL  
CREA-SP 5063268450-SP  
RNP:26019577012

**ART :** Nº 2620241792372

**ATIVIDADE TÉCNICA:** EXECUÇÃO/EXECUÇÃO.

**DESCRIÇÃO E QUANTIDADE:** FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORRO  
GESSO ACARTONADO:69,50 m<sup>2</sup>  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE AR-  
CONDICIONADO: 2 UNID

**VALOR DOS SERVIÇOS :** R\$ 13.445,50 (TREZE MIL QUATROCENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS )

AVENIDA DAS ROSAS , 99/1, PARQUE DAS FLORES -FARTURA/SP



**CDC  
COMÉRCIO DE  
CAFÉ LTDA**

CNPJ: 46.725.681/0001-56

INÍCIO DA OBRA: 30/09/2024

TÉRMINO DA OBRA: 11/10/2024

Após a conclusão dos serviços supramencionados, podemos dizer que os mesmos foram executados em conformidade com as especificações vigentes, tendo sido atendidas todas as solicitações técnicas, a qual recebe em caráter definitivo os serviços, a contar desta data para todos os fins de direito, conforme quantitativos na planilha abaixo.

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL R\$
1	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				13.445,50
1.1	Forro em painéis de gesso acartonado	m²	69,50	89,00	6.185,50
1.2	Ar-condicionado a frio, tipo split parede com capacidade de 12.000 BTU/h	Unid	2,00	3.630,00	7.260,00

Por ser esta a expressão da verdade,  
Firmo o presente.

Fatura, aos 14 dias do mês de outubro de 2024.

  
CDC COMÉRCIO DE CAFÉ LTDA  
CNPJ: 46.725.681/0001-56  
CARLOS DANIEL CAVAGNHA  
CPF: 446.103.858-05

AVENIDA DAS ROSAS , 99/1, PARQUE DAS FLORES -FARTURA/SP

Reconheço por semelhança, ser valor econômico, a/fatura(b) de: (12921) CARLOS DANIEL CAVAGNHA - FARTURA, 17 de outubro de 2024. Dou fe. Valor Pago R\$: 8,32. Fatura, 17 de outubro de 2024. CARLOS LENON PEREIRA - ESCRIVENTE. Valido somente com selo(s). 4466898

**TABELÃO FARTURA**  
Carlos Lenon Pereira  
Escrivente

**FIRMA 1**  
124917  
S10305AA00066898

Substituto Paulo Sergio Duarte

RUA CARLOS GUIMARÃES 2  
SALA 2 - CENTRO - FARTURA/SP  
TEL: (14) 3382-1290