
BDI 25,00%

FONTE CÓDIGO ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE MATERIAL MÃO DE OBRA VALOR UNITÁRIO - R$ VALOR UNITÁRIO COM BDI - R$ VALOR TOTAL - R$

1.0 28.397,52R$                                                        

CDHU 02.08.020 1.1 Placa de identificação para obra M2 6,00 804,11 89,45  R$                          893,56  R$                                         1.116,95  R$                                                          6.701,70 

CDHU 02.10.060 1.2 Locação de vias, calçadas, tanques e lagoas M2 1873,56 1,00 0,80  R$                              1,80  R$                                                2,25  R$                                                          4.215,51 

CDHU 02.09.030 1.3
Limpeza manual do terreno, inclusive troncos até 5 cm de diâmetro, com caminhão à disposição dentro da obra, até o 

raio de 1 km
M2 1873,56 2,60 4,87  R$                              7,47  R$                                                9,33  R$                                                       17.480,31 

2.0 12.373,37R$                                                        

CDHU 07.01.010 2.1 Escavação e carga mecanizada para exploração de solo em jazida M3 404,71 16,50 0,27  R$                            16,77  R$                                              20,96  R$                                                          8.482,72 

CDHU 05.10.021 2.2 Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 2° km até o 3° km M3 69,76 12,74 0,00  R$                            12,74  R$                                              15,92  R$                                                          1.110,57 

CDHU 07.11.020 2.3 Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador M3 334,95 3,92 2,72  R$                              6,64  R$                                                8,30  R$                                                          2.780,08 

3.0 214.785,13R$                                                     

CDHU 46.12.190 3.1 Tubo de concreto (PA-3), DN= 800mm M 125,06 482,79 66,52  R$                          549,31  R$                                            686,63  R$                                                       85.869,94 

CDHU 46.12.270 3.2 Tubo de concreto (PA-2), DN= 400mm M 54,81 106,19 36,74  R$                          142,93  R$                                            178,66  R$                                                          9.792,35 

CDHU 49.12.110 3.3 Poço de visita de 1,60 x 1,60 x 1,60 m - tipo PMSP UN 4,00 3727,98 2615,23  R$                       6.343,21  R$                                         7.929,01  R$                                                       31.716,04 

CDHU 49.12.120 3.4 Chaminé para poço de visita tipo PMSP em alvenaria, diâmetro interno 70 cm - pescoço M 4,00 268,53 379,92  R$                          648,45  R$                                            810,56  R$                                                          3.242,24 

CDHU 49.06.410 3.5 Tampão em ferro fundido, diâmetro de 600 mm, classe C 300 (ruptura > 300 kN) UN 4,00 418,13 64,75  R$                          482,88  R$                                            603,60  R$                                                          2.414,40 

CDHU 08.05.220 3.6 Manta geotêxtil com resistência à tração longitudinal de 31kN/m e transversal de 27kN/m M2 383,20 16,47 12,95  R$                            29,42  R$                                              36,77  R$                                                       14.090,26 

CDHU 49.12.010 3.7 Boca de lobo simples tipo PMSP com tampa de concreto UN 2,00 1880,83 1545,65  R$                       3.426,48  R$                                         4.283,10  R$                                                          8.566,20 

CDHU 49.12.030 3.8 Boca de lobo dupla tipo PMSP com tampa de concreto UN 4,00 3185,20 2402,27  R$                       5.587,47  R$                                         6.984,33  R$                                                       27.937,32 

CDHU 49.12.050 3.9 Boca de lobo tripla tipo PMSP com tampa de concreto UN 1,00 4439,43 3252,69  R$                       7.692,12  R$                                         9.615,15  R$                                                          9.615,15 

CDHU 08.01.020 3.10 Escoramento de solo contínuo M2 179,87 38,40 57,41  R$                            95,81  R$                                            119,76  R$                                                       21.541,23 

4.0 10.295,13R$                                                        

CDHU 12.01.021 4.1 Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa M 28,00 18,00 45,43  R$                            63,43  R$                                              79,28  R$                                                          2.219,84 

CDHU 09.01.020 4.2 Forma em madeira comum para fundação M2 17,88 43,88 56,11  R$                            99,99  R$                                            124,98  R$                                                          2.234,64 
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CDHU 10.01.040 4.3 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 48,80 8,77 2,51  R$                            11,28  R$                                              14,10  R$                                                             688,08 

CDHU 14.05.050 4.4 Alvenaria de bloco cerâmico estrutural, uso revestido, de 14 cm M2 21,24 46,49 34,32  R$                            80,81  R$                                            101,01  R$                                                          2.145,45 

CDHU 10.02.020 4.5 Armadura em tela soldada de aço KG 39,60 13,16 1,25  R$                            14,41  R$                                              18,01  R$                                                             713,19 

CDHU 11.18.060 4.6 Lona plástica M2 15,00 3,11 0,58  R$                              3,69  R$                                                4,61  R$                                                               69,15 

CDHU 11.18.040 4.7 Lastro de pedra britada M3 0,45 144,08 29,21  R$                          173,29  R$                                            216,61  R$                                                               97,47 

CDHU 11.03.090 4.8 Concreto preparado no local, fck = 20 MPa M3 2,59 376,07 116,82  R$                          492,89  R$                                            616,11  R$                                                          1.595,72 

CDHU 11.16.040 4.9 Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação M3 2,59 0,00 164,20  R$                          164,20  R$                                            205,25  R$                                                             531,59 

5.0 28.552,31R$                                                        

CDHU 10.02.020 5.1 Armadura em tela soldada de aço KG 26,40 13,16 1,25  R$                            14,41  R$                                              18,01  R$                                                             475,46 

CDHU 11.18.060 5.2 Lona plástica M2 6,69 3,11 0,58  R$                              3,69  R$                                                4,61  R$                                                               30,84 

CDHU 11.18.040 5.3 Lastro de pedra britada M3 0,45 144,08 29,21  R$                          173,29  R$                                            216,61  R$                                                               97,47 

CDHU 11.03.090 5.4 Concreto preparado no local, fck = 20 MPa M3 1,72 376,07 116,82  R$                          492,89  R$                                            616,11  R$                                                          1.059,70 

CDHU 11.16.040 5.5 Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação M3 1,72 0,00 164,20  R$                          164,20  R$                                            205,25  R$                                                             353,03 

CDHU 08.10.108 5.6
Gabião tipo caixa em tela metálica, altura de 0,5 m, com revestimento liga zinco/alumínio, malha hexagonal 8/10 cm, 

fio diâmetro 2,7 mm, independente do formato ou utilização
M3 8,75 786,57 116,49  R$                          903,06  R$                                         1.128,82  R$                                                          9.877,17 

CDHU 08.10.109 5.7
Gabião tipo caixa em tela metálica, altura de 1 m, com revestimento liga zinco/alumínio, malha hexagonal 8/10 cm, fio 

diâmetro 2,7 mm, independente do formato ou utilização
M3 18,00 597,32 143,07  R$                          740,39  R$                                            925,48  R$                                                       16.658,64 

6.0 13.579,85R$                                                        

CDHU 54.06.040 6.1 Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 MPa M 192,05 44,82 11,75  R$                            56,57  R$                                              70,71  R$                                                       13.579,85 

7.0 29.812,09R$                                                        

CDHU 06.01.020 7.1 Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto M3 12,53 0,00 48,68  R$                            48,68  R$                                              60,85  R$                                                             762,45 

CDHU 12.01.021 7.2 Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa M 128,00 18,00 45,43  R$                            63,43  R$                                              79,28  R$                                                       10.147,84 

CDHU 11.18.040 7.3 Lastro de pedra britada M3 0,63 144,08 29,21  R$                          173,29  R$                                            216,61  R$                                                             136,46 

CDHU 09.01.020 7.4 Forma em madeira comum para fundação M2 62,62 43,88 56,11  R$                            99,99  R$                                            124,98  R$                                                          7.826,24 

CDHU 10.01.040 7.5 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 405,93 8,77 2,51  R$                            11,28  R$                                              14,10  R$                                                          5.723,61 

GUIAS PRÉ MOLDADAS

TRAVAMENTO DE PISO

DISSIPADOR HIDRÁULICO EM GABIÃO
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CDHU 11.03.090 7.6 Concreto preparado no local, fck = 20 MPa M3 6,27 376,07 116,82  R$                          492,89  R$                                            616,11  R$                                                          3.863,00 

CDHU 11.16.040 7.7 Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação M3 6,27 0,00 164,20  R$                          164,20  R$                                            205,25  R$                                                          1.286,91 

CDHU 06.11.020 7.8 Reaterro manual para simples regularização sem compactação M3 6,27 0,00 8,37  R$                              8,37  R$                                              10,46  R$                                                               65,58 

8.0 346.037,48R$                                                     

CDHU 54.01.400 8.1 Abertura de caixa até 25 cm, inclui escavação, compactação, transporte e preparo do sub-leito M2 1842,83 24,20 0,44  R$                            24,64  R$                                              30,80  R$                                                       56.759,16 

CDHU 11.18.180 8.2 Colchão de areia M3 92,15 181,80 0,19  R$                          181,99  R$                                            227,48  R$                                                       20.962,28 

CDHU 54.04.350 8.3
Pavimentação em lajota de concreto 35 MPa, espessura 8 cm, tipos: raquete, retangular, sextavado e 16 faces, com 

rejunte em areia
M2 1842,83 91,42 25,06  R$                          116,48  R$                                            145,60  R$                                                     268.316,04 

9.0 19.144,10R$                                                        

CDHU 55.01.020 9.1 Limpeza final da obra M2 1124,14 0,00 13,63  R$                            13,63  R$                                              17,03  R$                                                       19.144,10 

702.976,98R$          

CREA Nº 5070205291

Responsável Técnico Prefeito Municipal

ART Nº28027230230244843

Engenheiro Civil

EDER CARLOS FOGAÇA DA CRUZ

TOTAL

Prefeitura do Município de Taguaí, aos 11 dias de abril de 2023.

DEIVISON LUCIO RODRIGUES

PAVIMENTAÇÃO

SERVIÇOS COMPLEMENTARES
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